

---

# Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHI... n. 122177903 effettuata da Comune di Iseo

## Sommario

Documentazione della Procedura .....	1
Configurazione della Procedura .....	3
Partecipanti alla Procedura .....	7
Gara aggregata .....	10
Riepilogo Offerte .....	10
Attribuzione dei Punteggi .....	32
Proposta di Graduatoria .....	53
Proposta di Aggiudicazione .....	56
Registro di controllo .....	56
Comunicazioni di Procedura .....	69
Verbali intermedi .....	101

## Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

*Allegato* ..... *dgue\_in\_formato\_editabile.docx*

*Documento Pubblicato*

*Allegato* ..... *e) Modello\_buono\_ordine.pdf*

*Documento Pubblicato*

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Bando.PDF.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Bando.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Protocollo di legalità.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* d) Progetto di fattibilità tecnico-economica.rar

*Documento Pubblicato*

*Allegato* a) DGUE.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Disciplinare.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* c) Relazione tecnica\_calcolo corrispettivi.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* 200331\_FAQ\_Iseo\_scuola\_primaria.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* c) Relazione tecnica\_calcolo corrispettivi.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Disciplinare.pdf

<i>Allegato</i>	200404_FAQ_Iseo_scuola_primaria.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	b) Capitolato_descrittivo_prestazionale.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	200410_FAQ_Iseo_scuola_primaria.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	122177903
<i>Nome Procedura</i>	ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
<i>Codice CIG</i>	8224340C0F
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0504359
<i>Num. Protocollo Ente</i>	0005039 del 28-02-2020
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	71250000-5 - Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione
<i>Codici categorie Professioni Regolamentate</i>	PRO.06.07.03 - TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ; PRO.06.04.03.01.IA01 - IMPIANTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO, LA PREPARAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA NELL'INTERNO DI EDIFICI O PER

TI DI FOGNATURA DOMESTICA OD INDUSTRIALE ED  
OPERE RELATIVE AL TRATTAMENTO DELLE ACQUE  
DI RIFIUTO - RETI DI DISTRIBUZIONE DI COMBU-  
STIBILI LIQUIDI O GASSOSI - IMPIANTI PER LA DI-  
STRIBUZIONE DELL'ARIA COMPRESSA DEL VUOTO  
E DI GAS MEDICALI - IMPIANTI E RETI ANTINCEN-  
DIO; PRO.06.04.03.01.IA02 - IMPIANTI DI RISCALDA-  
MENTO - IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO, CLIMA-  
TIZZAZIONE, TRATTAMENTO DELL'ARIA - IMPIAN-  
TI MECCANICI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIAN-  
TO SOLARE TERMICO; PRO.06.07.01 - TECNICO-AM-  
MINISTRATIVO; PRO.06.04.02.02.S03 - STRUTTURE O  
PARTI DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - VE-  
RIFICHE STRUTTURALI RELATIVE - PONTEGGI, CEN-  
TINATURE E STRUTTURE PROVVISORIALI DI DURA-  
TA SUPERIORE A DUE ANNI.; PRO.06.05.01 - DIRET-  
TORE LAVORI; PRO.06.06.02 - IN FASE DI ESECUI-  
ONE; PRO.06.04.03.02.IA03 - IMPIANTI ELETTRICI IN GE-  
NERE, IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, TELEFONICI, DI  
RIVELAZIONE INCENDI, FOTOVOLTAICI, A CORREDO  
DI EDIFICI E COSTRUZIONI DI IMPORTANZA CORREN-  
TE - SINGOLE APPARECCHIATURE PER LABORATORI  
E IMPIANTI PILOTA DI TIPO SEMPLICE; PRO.06.06.01  
- IN FASE DI PROGETTAZIONE; PRO.06.04.01.04.E08 -  
SEDE AZIENDA SANITARIA, DISTRETTO SANITARIO,  
AMBULATORI DI BASE. ASILO NIDO, SCUOLA MA-  
TERNA, SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLE SECONDA-  
RIE DI PRIMO GRADO FINO A 24 CLASSI, SCUOLE SE-  
CONDARIE DI SECONDO GRADO FINO A 25 CLASSI.

*Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:* Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

*Delegati alla gestione della Procedura*

- -

*Responsabile Unico del Procedimento*

<i>Nome</i>	BOMBARDIERI NADIA
<i>Login</i>	user_160991
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Iseo (00451300172)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.iseo.bs.it
<i>Num. telefono</i>	030980161

*Informazioni sul tipo di Procedura*

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura Aperta (Accordo quadro - Fase I)
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR

*Informazioni sulle tempistiche della Procedura*

<i>Data di avvio della Procedura</i>	venerdì 28 febbraio 2020 9.44.00 CET
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	mercoledì 15 aprile 2020 12.00.00 CEST

*Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa*

<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	Si
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	Si
<i>Base d'asta</i>	844.258,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	-
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
<i>Ordine di apertura della busta tecnica ed economica</i>	La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Formula Bilineare 0.90
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	

*Informazioni sui parametri di trattativa*

---

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	Documentazione amministrativa da compilare e allegare con le modalità imposte nel CAPO 15 del Disciplinare di Gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Caratteristiche tecniche dell'offerta	Si prega di allegare tutta la documentazione necessaria per illustrare le caratteristiche tecniche dell'offerta, secondo le modalità illustrate nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno	Tecnico	Libero	Max: 80,00 Min: 0,00	Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	no essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente. La busta dell'Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi di cui al punto 18.1 del Disciplinare di Gara, suddivisi in sub-elementi ove tale suddivisione sia prevista.					

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	PLAN INGEGNERIA
<i>Login</i>	user_221904
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.planingegneria.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01989600430
<i>Indirizzo</i>	VIA CRESCIMBENI 5, 62100 MACERATA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0733240825
<i>Ragione sociale</i>	Cooprogetti società cooperativa

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
 DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVEN-  
 TI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMI-  
 CO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE n. 122177903 effettuata da Comune di Iseo

<i>Indirizzo e-mail</i>	coopprogetti@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00424850543
<i>Indirizzo</i>	Via della Piaggiola 152, 06024 GUBBIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	075923011
<i>Ragione sociale</i>	ProgettoB20 srl
<i>Login</i>	user_200701
<i>Indirizzo e-mail</i>	progettob20@pcert.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04068290982
<i>Indirizzo</i>	Via Bredina 2 C/D, 25128 BRESCIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	030383398
<i>Ragione sociale</i>	BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.
<i>Login</i>	user_199547
<i>Indirizzo e-mail</i>	consorziobeeng@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02246450684
<i>Indirizzo</i>	VIA RAFFAELE PAOLUCCIN. 3, 65121 PESCARA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3357323784
<i>Ragione sociale</i>	E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Se- rvices
<i>Login</i>	user_47382
<i>Indirizzo e-mail</i>	etseng@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02141540167
<i>Indirizzo</i>	Via Masone n. 5, 24121 BERGAMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0356313111
<i>Ragione sociale</i>	AEGIS srl Cantarelli & Partners
<i>Login</i>	user_81917
<i>Indirizzo e-mail</i>	aegis@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03175310980



Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
 DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVEN-  
 TI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMI-  
 CO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, EFFETTUATE DA Comune di Iseo

<i>Numero telefono</i>	0302421566
<i>Ragione sociale</i>	ARCATOP Studio Associato
<i>Login</i>	user_220188
<i>Indirizzo e-mail</i>	aldo.tomaselli@archiworldpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01662630225
<i>Indirizzo</i>	CORSO CENTRALE 68, 38056 LEVICO TERME (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0461700160
<i>Ragione sociale</i>	AB&P ENGINEERING s.r.l.
<i>Login</i>	user_162109
<i>Indirizzo e-mail</i>	abep.engineering@mymail-pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01777980937
<i>Indirizzo</i>	Vicolo dei Forni Vecchi 1/a, 33170 PORDENONE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0434881226
<i>Ragione sociale</i>	AI PROGETTI S.R.L.
<i>Login</i>	user_40251
<i>Indirizzo e-mail</i>	aiprogetti@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03474500273
<i>Indirizzo</i>	via Peppino Impastato 14, 30174 VENEZIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	041957570
<i>Ragione sociale</i>	s.b.arch-studio bargone architetti associa- ti
<i>Login</i>	user_137110
<i>Indirizzo e-mail</i>	federico.bargone@archiworldpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02612260543
<i>Indirizzo</i>	via Ovidio 11, 06034 FOLIGNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0742351360
<i>Ragione sociale</i>	CDV ENGINEERING S.R.L.

<i>Indirizzo e-mail</i>	certificata@pec.cdveng.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02207770682
<i>Indirizzo</i>	VIA TRENTO 114, 65122 PESCARA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0854211484

## Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

<i>Id Offerta</i>	1586944789783
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0780552
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CDV ENGINEERING S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	CDV engineering (Raggruppamento temporaneo di professionisti)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	RICCARDO QUINTO BREDA
<i>Partita Iva</i>	01322840685
<i>Codice Fiscale</i>	BRDRCR71R18A944N
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Offerta Offline da fornitore censito?</i>	-

<i>Offerta economica (in cifre)</i>	47,00000 %
<i>di cui costi del personale</i>	388.385,53000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferen- ti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	15.535,42000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza deri- vanti da interferenza</i>	6.220,65000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	QUARANTASETTE / 00000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione ter- mini e condizioni (Parametro Am- ministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINI- STRATIVA (Parametro Ammini- strativo)</i>	CIG 8224340C0F - Scuola primaria di Iseo - Documen- tazione amministrativa.zip.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: DE FLAVIIS LORIS
	Hash(MD5-Base64): jy8CzI9I5CSfR+2JnvGXkQ==
	Hash(SHA-1-Hex): dbecc0d607550a2abac5b3e974b87990dfbfcd0b
	Hash(SHA-256-Hex): bcd0816b92fd128e72e155def2ea055- 308a9208a0800bb0d1ea63f91c3da9337
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Caratteristiche tecniche dell'offer- ta (Parametro Tecnico)</i>	CIG 8224340C0F - Scuola primaria di Iseo - Offerta- tecnica.zip.zip.p7m
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: DE FLAVIIS LORIS

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
 DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVEN-  
 TI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMI-  
 CO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTURA CONSUMI ENERGETICI

	Hash(SHA-1-Hex): df4d811bdb84daa5e94a44b5ef306fa010a58b0c
	Hash(SHA-256-Hex): c903e3d211ba885c4be3223d00c13ad- a0694e2660f179b73ef87c5dd5a53500e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia per- centuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1586944763775
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0780546
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	s.b.arch-studio bargone architetti associa- ti
<i>Modalità di partecipazione</i>	R.T. Iseo (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	dott. ing. ANTONIO PICCININI
<i>Partita Iva</i>	03766070928
<i>Codice Fiscale</i>	PCCNTN79P11I452D
<i>Ragione Sociale</i>	dott. arch. GIANCARLO BIANCHI
<i>Partita Iva</i>	15522031002
<i>Codice Fiscale</i>	BNCGCR70E16H501E
<i>Ragione Sociale</i>	Dott. Geol. Massimo Compagnoni
<i>Partita Iva</i>	02365160981
<i>Codice Fiscale</i>	CMPMSM73E10B157G

<i>Ragione Sociale</i>	INGEGNERIA UNIFA S.p.A.
<i>Partita Iva</i>	01986430369
<i>Codice Fiscale</i>	DRLGPP64H25F257F
<i>Ragione Sociale</i>	geom. VINCENZO CARBONI
<i>Partita Iva</i>	02035800909
<i>Codice Fiscale</i>	CRBVCN73M26I452N
<i>Ragione Sociale</i>	Rosmani Project S.r.l.
<i>Partita Iva</i>	03383200981
<i>Codice Fiscale</i>	RSMSFN73B14E526W
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta tecnica rifiutata
<i>Offerta Offline da fornitore censi- to?</i>	-
<i>Data</i>	mercoledì 15 aprile 2020 11.59.23 CEST
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione ter- mini e condizioni (Parametro Am- ministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINI- STRATIVA (Parametro Ammini- strativo)</i>	R.T. Iseo_Doc. Amm-va.zip
	Dimensioni: 16 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): Ou6zPXvylYYTa9MQwEKaTQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 968d574fa0db44c2fe05cb17b4491bd91ae0dd1a

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMI-CO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E LAVORI DI COMUNICAZIONE

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 4ee8481702ee6fbb9eaced663b712d7-79507fc9080c58bca4b7cc7e521b562c3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>R.T. Iseo_Offerta TECNICA.zip</p> <p>Dimensioni: 58 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): aDU6nTZZVUUB9wKprgfIRw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 70624c0de201cd67b54d104b5b8cf4d24b9c71bc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b139ce4d0c1708b3c0934cf7512b49a-b53d9e4f1a307f593b799141f93ac342d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1586944522140
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0780515
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	AI PROGETTI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTP AI PROGETTI (Raggruppamento temporaneo di professionisti)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	ing. Cesare Trebeschi

<i>Codice Fiscale</i>	TRBCSR71E31B157L
<i>Ragione Sociale</i>	TFE ingegneria s.r.l.
<i>Partita Iva</i>	03883230272
<i>Codice Fiscale</i>	CRCGNN60R28Z115T
<i>Ragione Sociale</i>	Studio Berlucchi srl
<i>Partita Iva</i>	01666820178
<i>Codice Fiscale</i>	BRLNCL63H19B157A
<i>Ragione Sociale</i>	arch. Carlotta Cocco
<i>Partita Iva</i>	02336500224
<i>Codice Fiscale</i>	CCCCLT65P69L736D
<i>Ragione Sociale</i>	T&T SERVIZI s.n.c. di TONIATO GIANPIERO
<i>Partita Iva</i>	02508080278
<i>Codice Fiscale</i>	TNTGPR68M09I904L
<i>Ragione Sociale</i>	ing. Manuel Cattani
<i>Partita Iva</i>	04414060279
<i>Codice Fiscale</i>	CTTMNL53L03I452F
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Offerta Offline da fornitore censi- to?</i>	-
<i>Data</i>	mercoledì 15 aprile 2020 11.55.22 CEST
<i>Offerta economica (in cifre)</i>	46,00000 %
<i>di cui costi del personale</i>	0,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferen- ti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	0,00000 EUR

<i>vanti da interferenza</i>	
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	quarantasei / 00000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione amministrativa.zip
	Dimensioni: 9 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): xQ40xPNH5/xtR2QUrGW1JQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 2038d47a84748dd0e29d84c333ef37876bd6d11a
	Hash(SHA-256-Hex): cb5464e16d409d30dbd7f4412e1b7d6- 3db65186960e1c4060aa433830b4d8fe0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	busta tecnica.zip
	Dimensioni: 18 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): Z/dFgTBVG5ASzLUvw/SsOg==
	Hash(SHA-1-Hex): 5e153dffccbe05839de0ac64613aa46aa04dc56c
	Hash(SHA-256-Hex): a944834cae3fed12536eaa6d0c41127- 32d0e861072e0824c946f96111e4258e3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
 DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVEN-  
 TI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMI-  
 CO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, MARCA TEMPORALE, CONTROLLO NON PREVISTO

<i>Offerta sopra/sotto alla soglia per- centuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1586943489838
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0780391
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	AB&P ENGINEERING s.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Comune di Iseo (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	IN.AR.CO. SRL
<i>Partita Iva</i>	01690130305
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa' di ingegneria srl
<i>Partita Iva</i>	00846800142
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Alberto Arnosti
<i>Partita Iva</i>	02771580301
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Riccardo Cortiana
<i>Partita Iva</i>	02266300967
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

<i>Offerta Offline da Fornitore Consu-</i>	
to?	
<i>Data</i>	mercoledì 15 aprile 2020 11.38.09 CEST
<i>Offerta economica (in cifre)</i>	40,18000 %
<i>di cui costi del personale</i>	318.172,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferen- ti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza deri- vanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	QUARANTA / 18000 %
 <i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione ter- mini e condizioni (Parametro Am- ministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINI- STRATIVA (Parametro Ammini- strativo)</i>	BUSTA_AMMINISTRATIVA.rar
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): NQl43J7Mvnf5GZ+pTN5ZSw==
	Hash(SHA-1-Hex): e1da2034ab186aff1b629f20c7c2912820714f5b
	Hash(SHA-256-Hex): 6b57175c873a1640567eb5416ed13a2- cb92adc66e03fbcf2ab4ddc262342487e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Caratteristiche tecniche dell'offer- ta (Parametro Tecnico)</i>	OFFERTA TECNICA.rar

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, Effettuata da Comune di Iseo

	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): jThX0+3xpEbfsk3ENmZ73g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c7a3c809e1df14e138e000346b66997e35126192</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 237815affb0a6547b1e564ec56d42fc-3b5daa766e962dc71c20b7bb254a604a1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i> No</p> <p><i>Offerta anomala?</i> No</p>
<i>Id Offerta</i>	1586940935356
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0780127
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ARCATOP Studio Associato
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATEKA (Raggruppamento temporaneo di professionisti)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	STUDIO TECNICO ZENDRON ENRICO
<i>Partita Iva</i>	01511050229
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	LORENZO TOMASELLI
<i>Partita Iva</i>	02247330224
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	LORENZA PIFFER

<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Offerta Offline da fornitore censito?</i>	-
<i>Data</i>	mercoledì 15 aprile 2020 10.55.35 CEST
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Busta amministrativa.zip
	Dimensioni: 12 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): vIbxYVhpslrlihUTJEHfxQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 006607f0d4c5ae7da4b21b4d28968f93e6f42fb1
	Hash(SHA-256-Hex): a8e6dd4ba5276ab043279e1833e253e-8eeb7002758f6784ca80d5c36351257d9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1586940296270

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	AEGIS srl Cantarelli & Partners
<i>Modalità di partecipazione</i>	AEGIS SRL_MATE SOC. COOP.VA (Raggruppamento temporaneo di professionisti)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	MATE Società Cooperativa
<i>Partita Iva</i>	03419611201
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Offerta Offline da fornitore censito?</i>	-
<i>Data</i>	mercoledì 15 aprile 2020 10.44.56 CEST
<i>Offerta economica (in cifre)</i>	39,50000 %
<i>di cui costi del personale</i>	385.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	10.200,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	trentanove / 50000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<p><i>STRATIVA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): iCOyEnujuFbIY9qcqOIMKA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b5975d0b9c26b813ab6e45c95ed0535bc76e5f0c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 90951326ceb66d3af697fdaf030d315-4a66013fe35ecde31ef877d1694d2848f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Busta tecnica.zip</p> <p>Dimensioni: 34 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): vuFQSYo6Lwd4fRHk9Hmh3Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7787def10dc6f2e1be654ebf6503fa00305d481e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dbe742b0c2425a8c1682bf21484d703-5274ead24f3870d63462663a23ad48b69</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i></p>	<p>No</p>
<p><i>Offerta anomala?</i></p>	<p>No</p>
<p><i>Id Offerta</i></p>	<p>1586936797195</p>
<p><i>Num. Protocollo Interno</i></p>	<p>0779725</p>
<p><i>Num. Protocollo Ente</i></p>	<p>Non protocollata</p>
<p><i>Num. Protocollo Esterno</i></p>	<p>Non protocollata</p>

Num. Procedura Ente	Numero di Procedura Assente
<i>Fornitore</i>	E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Offerta Offline da fornitore censito?</i>	-
<i>Data</i>	mercoledì 15 aprile 2020 9.46.37 CEST
<i>Offerta economica (in cifre)</i>	38,50000 %
<i>di cui costi del personale</i>	430.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	Trentotto / 50000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Offerta amministrativa ETS.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): +DWjK4IPdCMYrK9Tevd2yA==
	Hash(SHA-1-Hex): 9f162fff0de7d2dc09ef90de20ef57d63b410619
	Hash(SHA-256-Hex): 1b26c7772d6fb14c1e79ad60a24ed98-004c3c687e9f8f9486bd0a5eabc0eac9e

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
 DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVEN-  
 TI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMI-  
 CO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, CANTIERI, CANTIERI, CANTIERI  
 C.n. 122177903 effettuata da Comune di Iseo

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Offerta tecnica ETS.zip</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): blFell/4rpnY9jYYscVplQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 29a0a98591aac6c990edc3a81fa9b4ee18509063</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e970cdab3cb9a7c7e1e6123644fa8ed- b66b71fef80dc8eb2936657924df11845</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1586886624141
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0769577
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTP BEENG Consorzio Stabile Scarl (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	BEENG CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.
<i>Partita Iva</i>	02246450684
<i>Codice Fiscale</i>	MRNDRA68M49G482E



<i>Partita Iva</i>	02228070682
<i>Codice Fiscale</i>	RCCMRN70S19L103N
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Offerta Offline da fornitore censi- to?</i>	-
<i>Data</i>	martedì 14 aprile 2020 19.50.24 CEST
<i>Offerta economica (in cifre)</i>	47,13000 %
<i>di cui costi del personale</i>	220.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferen- ti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	8.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza deri- vanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	QUARANTASETTE / 13000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione ter- mini e condizioni (Parametro Am- ministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINI- STRATIVA (Parametro Ammini- strativo)</i>	Busta A RTP Iseo finale.zip.p7m
	Dimensioni: 13 MB
	Firmatari: MARINUCCI ADRIA; Recchiuti Marino
	Hash(MD5-Base64): tsP9u46pFEZ1UBpImW9SWQ==
	Hash(SHA-1-Hex): e467b2b28ff219b1d9f59c61cdfb24ad406e190e
	Hash(SHA-256-Hex): 63e424f6fe246af225d46b53067ac3b- ce90b9b2687244f771b2f717ecd8af1e5

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CRITERIO 1-2-3.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 30 MB</p> <p>Firmatari: MARINUCCI ADRIA; Recchiuti Marino</p> <p>Hash(MD5-Base64): Gay6o1OU4Joxc7lmKg6yIQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3c359d773d582bba8da1bff6565195350b8d2b12</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9d860b153d445c372a42ab02a2a4b9a- 250df102af887559b12d5ce219152ceee</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1586880640809
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0769302
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ProgettoB20 srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Offerta Offline da fornitore censito?</i>	-
<i>Data</i>	martedì 14 aprile 2020 18.10.40 CEST

<i>di cui costi del personale</i>	200.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	8.900,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	quarantasette / 24000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Amministrativa.zip
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): TOsDievfNKr6EiVCcj3xQ==
	Hash(SHA-1-Hex): f7cbcfad9a0b49ea22bb68b78b1f2b4b2c47d5f9
	Hash(SHA-256-Hex): f7a9641df55b437c21a3a60154de3cb-3bbbd65b63cb162cf9539744b9b3e045d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	Tecnica.zip
	Dimensioni: 53 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): SP0EUGzNVndzYysdg+FKiQ==

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTURA, effettuata da Comune di Iseo

	1066d85688371b28559f879ea3f36a21b1595314
	Hash(SHA-256-Hex): fe088e7aac1b17514105a9ae278fa85-ddfb431def3c9c320da9a5fb9205f0740
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1586880542557
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0769296
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Cooprogetti società cooperativa
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTP Cooprogetti Soc. Coop. mandataria (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Studio Progettazioni d'Ingegneria – SPI S.r.l.
<i>Partita Iva</i>	04873791216
<i>Codice Fiscale</i>	DFLSRG74R29F839S
<i>Ragione Sociale</i>	Settanta7 Studio Associato
<i>Partita Iva</i>	10119920014
<i>Codice Fiscale</i>	RNDLNE77D52L219M
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Offerta Offline da fornitore censito?</i>	-
<i>Data</i>	martedì 14 aprile 2020 18.09.02 CEST

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHI... n. 122177903 effettuata da Comune di Iseo

<i>Offerta economica (in cifre)</i>	57,00000 %
<i>di cui costi del personale</i>	235.300,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	6.350,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	cinquantasette / 00000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	busta A Iseo cig 8224340C0F.zip.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Rangone Daniele; PLACUCCI ALESSANDRO; SERGIO DE FELICE; RIONDA ELENA
	Hash(MD5-Base64): hgh4unLYFS6Ci21B0+LWDw==
	Hash(SHA-1-Hex): 03040fa69e87c1cc36359737117d183db6bfda5a
	Hash(SHA-256-Hex): fd67f82f90603f23d420210fc1f1fccbec44fa8a837ade2d9cd8784fdc5a614b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	busta tecnica iseo.zip.p7m
	Dimensioni: 28 MB
	Firmatari: Rangone Daniele; PLACUCCI ALESSANDRO; SERGIO DE FELICE; RIONDA ELENA

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVEN-  
TI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMI-  
CO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTURA - PUNTO DI MESSA IN SICUREZZA  
Hash(12347903effetttatdaComune di IseoNKjpQ==  
Hash(MD5-Base64):19UBurDXUozzDpx

	Hash(SHA-1-Hex): b8a42b32134af53d1decc589ea054752e90221c0
	Hash(SHA-256-Hex): a8fd79722b0e5016735942a5529406e-2784a064389b0d7c3e1588794742312d9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1586876217984
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0769062
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	PLAN INGEGNERIA
<i>Modalità di partecipazione</i>	PLAN INGEGNERIA - EUROPROJECT - V.P.S - CESARETTI ENGINEERING - DOTT. GEOL. FARCI - ING. LIANAS (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	DOTT. GEOL. GIORGIO FARCI
<i>Partita Iva</i>	01596880920
<i>Codice Fiscale</i>	FRCGRG62M14B354S
<i>Ragione Sociale</i>	CESARETTI ENGINEERING S.R.L
<i>Partita Iva</i>	02150760425
<i>Codice Fiscale</i>	CSRGUO49M11F560Z
<i>Ragione Sociale</i>	V.P.S S.R.L
<i>Partita Iva</i>	03170160927

<i>Ragione Sociale</i>	EUROPROJECT S.R.L.
<i>Partita Iva</i>	02721570923
<i>Codice Fiscale</i>	DMRMLS60C65B354S
<i>Ragione Sociale</i>	ING. ANDREA LIANAS
<i>Partita Iva</i>	03840440923
<i>Codice Fiscale</i>	LNSNDR84D10B354Q
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta tecnica rifiutata
<i>Offerta Offline da fornitore censi- to?</i>	-
<i>Data</i>	martedì 14 aprile 2020 16.56.57 CEST
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione ter- mini e condizioni (Parametro Am- ministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINI- STRATIVA (Parametro Ammini- strativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 17 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): vxgqPk1m9HoY4AXvhA9y2A==
	Hash(SHA-1-Hex): 0aac9e8e0f1a1f71d79978cc56e0c11a8ce56d77
	Hash(SHA-256-Hex): 410c2e60a8c18436bfd7b972abd37b9- 927247d994c1579148eb3e0fd8d543714
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	OFFERTA TECNICA.zip  Dimensioni: 15 MB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): +F13dWZ1XzsRZ3lz5EgJiA==  Hash(SHA-1-Hex): fbce11a2536647c3c5e409b615689539dd5e1f0a  Hash(SHA-256-Hex): 793b4a1c92cb4cb0eb8cbc06b34ffa9af6a90a3da60aca37c0291c5257b103ae  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata

## Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

**Tabella 4. Punteggi**

<i>Id Offerta</i>	1586944789783
<i>Fornitore</i>	CDV ENGINEERING S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	CDV engineering (Raggruppamento temporaneo di professionisti)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	RICCARDO QUINTO BREDA
<i>Partita Iva</i>	01322840685
<i>Codice Fiscale</i>	BRDRCR71R18A944N
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida



<i>Sconto (in cifre)</i>	47,00000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	QUARANTASETTE / 00000 %
<i>Punteggio economico</i>	18,29
<i>Punteggio tecnico</i>	36,72
<i>Punteggio totale</i>	55,01
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	CIG 8224340C0F - Scuola primaria di Iseo - Documentazione amministrativa.zip.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: DE FLAVIIS LORIS
	Hash(MD5-Base64): jy8CzI9I5CSfR+2JnvGXkQ==
	Hash(SHA-1-Hex): dbecc0d607550a2abac5b3e974b87990dfbfc0b
	Hash(SHA-256-Hex): bcd0816b92fd128e72e155def2ea055-308a9208a0800bb0d1ea63f91c3da9337
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	CIG 8224340C0F - Scuola primaria di Iseo - Offerta-tecnica.zip.zip.p7m
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: DE FLAVIIS LORIS
	Hash(MD5-Base64): exIuQD38t4SyTuNtj8t5Rg==

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVEN-  
TI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMI-  
CO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, effettuata da Comune di Iseo

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 521a77903df4d811bdb84daa5e94a44b5ef306fa010a58b0c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c903e3d211ba885c4be3223d00c13ada0694e2660f179b73ef87c5dd5a53500e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	36,72
<i>Punteggio massimo</i>	80,00
<i>Commento Valutazione</i>	Ammessa
<i>Punteggio tecnico</i>	36,72
<i>Punteggio economico</i>	18,29
<i>Id Offerta</i>	1586944763775
<i>Fornitore</i>	s.b.arch-studio bargone architetti associati
<i>Modalità di partecipazione</i>	R.T. Iseo (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	dott. ing. ANTONIO PICCININI
<i>Partita Iva</i>	03766070928
<i>Codice Fiscale</i>	PCCNTN79P11I452D
<i>Ragione Sociale</i>	dott. arch. GIANCARLO BIANCHI
<i>Partita Iva</i>	15522031002
<i>Codice Fiscale</i>	BNCGCR70E16H501E
<i>Ragione Sociale</i>	Dott. Geol. Massimo Compagnoni
<i>Partita Iva</i>	02365160981

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
 DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVEN-  
 TI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMI-  
 CO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SOSTITUZIONE

Codice Fiscale		CMPMSM73B011570
<i>Ragione Sociale</i>		INGEGNERI RIUNITI S.p.A.
<i>Partita Iva</i>		01986430369
<i>Codice Fiscale</i>		DRLGPP64H25F257F
<i>Ragione Sociale</i>		geom. VINCENZO CARBONI
<i>Partita Iva</i>		02035800909
<i>Codice Fiscale</i>		CRBVCN73M26I452N
<i>Ragione Sociale</i>		Rosmani Project S.r.l.
<i>Partita Iva</i>		03383200981
<i>Codice Fiscale</i>		RSMSFN73B14E526W
<i>Stato dell'Offerta</i>		Offerta non valida, busta tecnica rifiutata
<i>Data</i>		mercoledì 15 aprile 2020 11.59.23 CEST
<i>Sconto</i>		Informazione riservata
<i>Punteggio economico</i>		Informazione riservata
<i>Punteggio tecnico</i>		29,29
<i>Punteggio totale</i>		Informazione riservata
<i>Punteggi dei Parametri</i>		
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>		Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>		R.T. Iseo_Doc. Amm-va.zip
		Dimensioni: 16 MB
		Firmatari: Documento non firmato

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMI-CO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, OMBREGGIAMENTO E SOSTITUZIONE LAMPADINE

	Hash(SHA-1-Hex): 968d574fa0db44c2fe05cb17b4491bd91ae0dd1a
	Hash(SHA-256-Hex): 1ee8481702eebfbb9eaed663b712d7-79507fc9080c58bca4b7cc7e521b562c3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	R.T. Iseo_Offerta TECNICA.zip
	Dimensioni: 58 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): aDU6nTZZVUUB9wKprgfIRw==
	Hash(SHA-1-Hex): 70624c0de201cd67b54d104b5b8cf4d24b9c71bc
	Hash(SHA-256-Hex): b139ce4d0c1708b3c0934cf7512b49a-b53d9e4f1a307f593b799141f93ac342d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	29,29
<i>Punteggio massimo</i>	80,00
<i>Commento Valutazione</i>	Non ammessa in quanto non ha raggiunto il punteggio minimo previsto dal punto 18.2.2 lettera b) del disciplinare di gara
<i>Punteggio tecnico</i>	29,29
<i>Punteggio economico</i>	- **
<i>Id Offerta</i>	1586944522140
<i>Fornitore</i>	AI PROGETTI S.R.L.

*Imprese componenti il raggruppamento*

<i>Ragione Sociale</i>	TFE ingegneria s.r.l.
<i>Partita Iva</i>	03883230272
<i>Codice Fiscale</i>	CRCGNN60R28Z115T
<i>Ragione Sociale</i>	ing. Cesare Trebeschi
<i>Partita Iva</i>	03557820176
<i>Codice Fiscale</i>	TRBCSR71E31B157L
<i>Ragione Sociale</i>	Studio Berlucchi srl
<i>Partita Iva</i>	01666820178
<i>Codice Fiscale</i>	BRLNCL63H19B157A
<i>Ragione Sociale</i>	arch. Carlotta Cocco
<i>Partita Iva</i>	02336500224
<i>Codice Fiscale</i>	CCCCLT65P69L736D
<i>Ragione Sociale</i>	T&T SERVIZI s.n.c. di TONIATO GIANPIERO
<i>Partita Iva</i>	02508080278
<i>Codice Fiscale</i>	TNTGPR68M09I904L
<i>Ragione Sociale</i>	ing. Manuel Cattani
<i>Partita Iva</i>	04414060279
<i>Codice Fiscale</i>	CTTMNL53L03I452F
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 15 aprile 2020 11.55.22 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	46,00000 %

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, n. 122177903 effettuata da Comune di Iseo

<i>Punteggio economico</i>	18,12
<i>Punteggio tecnico</i>	40,47
<i>Punteggio totale</i>	58,59
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione amministrativa.zip
	Dimensioni: 9 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): xQ40xPNH5/xtR2QUrGW1JQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 2038d47a84748dd0e29d84c333ef37876bd6d11a
	Hash(SHA-256-Hex): cb5464e16d409d30dbd7f4412e1b7d6-3db65186960e1c4060aa433830b4d8fe0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	busta tecnica.zip
	Dimensioni: 18 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): Z/dFgTBVG5ASzLUvw/SsOg==
	Hash(SHA-1-Hex): 5e153dffccbe05839de0ac64613aa46aa04dc56c
	Hash(SHA-256-Hex): a944834cae3fed12536eaa6d0c41127-32d0e861072e0824c946f96111e4258e3

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
 DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVEN-  
 TI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMI-  
 CO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. C.n. 122177903 effettuata da Comune di Iseo

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	40,47
<i>Punteggio massimo</i>	80,00
<i>Commento Valutazione</i>	Ammessa
<i>Punteggio tecnico</i>	40,47
<i>Punteggio economico</i>	18,12
<i>Id Offerta</i>	1586943489838
<i>Fornitore</i>	AB&P ENGINEERING s.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Comune di Iseo (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Riccardo Cortiana
<i>Partita Iva</i>	02266300967
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	IN.AR.CO. SRL
<i>Partita Iva</i>	01690130305
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Alberto Arnosti
<i>Partita Iva</i>	02771580301
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa' di ingegneria srl
<i>Partita Iva</i>	00846800142

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 15 aprile 2020 11.38.09 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	40,18000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	QUARANTA / 18000 %
<i>Punteggio economico</i>	15,96
<i>Punteggio tecnico</i>	44,79
<i>Punteggio totale</i>	60,75
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA_AMMINISTRATIVA.rar
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): NQl43J7Mvnf5GZ+pTN5ZSw==
	Hash(SHA-1-Hex): e1da2034ab186aff1b629f20c7c2912820714f5b
	Hash(SHA-256-Hex): 6b57175c873a1640567eb5416ed13a2- cb92adc66e03fbcf2ab4ddc262342487e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	OFFERTA TECNICA.rar
	Dimensioni: 22 MB



Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
 DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVEN-  
 TI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMI-  
 CO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTURA - n. 122177903 effettuata da Comune di Iseo

Firmatari: Documento non firmato

	<p>Hash(MD5-Base64): jThX0+3xpEbfsk3ENmZ73g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c7a3c809e1df14e138e000346b66997e35126192</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 237815affb0a6547b1e564ec56d42fc-3b5daa766e962dc71c20b7bb254a604a1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	44,79
<i>Punteggio massimo</i>	80,00
<i>Commento Valutazione</i>	Ammessa
<i>Punteggio tecnico</i>	44,79
<i>Punteggio economico</i>	15,96
<i>Id Offerta</i>	1586940296270
<i>Fornitore</i>	AEGIS srl Cantarelli & Partners
<i>Modalità di partecipazione</i>	AEGIS SRL_MATE SOC. COOP.VA (Raggruppamento temporaneo di professionisti)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	MATE Società Cooperativa
<i>Partita Iva</i>	03419611201
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 15 aprile 2020 10.44.56 CEST

<i>Sconto (in lettere)</i>	trentanove / 50000 %
<i>Punteggio economico</i>	15,69
<i>Punteggio tecnico</i>	50,08
<i>Punteggio totale</i>	65,77
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): iCOyEnujuFbIY9qcqOIMKA==
	Hash(SHA-1-Hex): b5975d0b9c26b813ab6e45c95ed0535bc76e5f0c
	Hash(SHA-256-Hex): 90951326ceb66d3af697fdaf030d315-4a66013fe35ecde31ef877d1694d2848f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	Busta tecnica.zip
	Dimensioni: 34 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): vuFQSYo6Lwd4fRHk9Hmh3Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 7787def10dc6f2e1be654ebf6503fa00305d481e

	5274ead24f3870d63462663a23ad48b69
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	50,08
<i>Punteggio massimo</i>	80,00
<i>Commento Valutazione</i>	Ammessa
<i>Punteggio tecnico</i>	50,08
<i>Punteggio economico</i>	15,69
<i>Id Offerta</i>	1586936797195
<i>Fornitore</i>	E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 15 aprile 2020 9.46.37 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	38,50000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	Trentotto / 50000 %
<i>Punteggio economico</i>	15,29
<i>Punteggio tecnico</i>	42,11
<i>Punteggio totale</i>	57,40
<i>Punteggi dei Parametri</i>	

<p><i>minori e condizioni (Parametro Amministrativo)</i></p>	
<p><i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Offerta amministrativa ETS.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): +DWjK4IPdCMYrK9Tevd2yA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9f162fff0de7d2dc09ef90de20ef57d63b410619</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1b26c7772d6fb14c1e79ad60a24ed98-004c3c687e9f8f9486bd0a5eebc0eac9e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Offerta tecnica ETS.zip</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): blFell/4rpnY9jYYscVplQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 29a0a98591aac6c990edc3a81fa9b4ee18509063</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e970cdab3cb9a7c7e1e6123644fa8ed-b66b71fef80dc8eb2936657924df11845</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Punteggio proposto</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Punteggio assegnato</i></p>	<p>42,11</p>
<p><i>Punteggio massimo</i></p>	<p>80,00</p>
<p><i>Commento Valutazione</i></p>	<p>Ammessa</p>

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHI... n. 122177903 effettuata da Comune di Iseo

<i>Punteggio tecnico</i>	42,11
<i>Punteggio economico</i>	15,29
<i>Id Offerta</i>	1586886624141
<i>Fornitore</i>	BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTP BEENG Consorzio Stabile Scarl (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	BEENG CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.
<i>Partita Iva</i>	02246450684
<i>Codice Fiscale</i>	MRNDRA68M49G482E
<i>Ragione Sociale</i>	STUDIO REN S.R.L.S.
<i>Partita Iva</i>	02228070682
<i>Codice Fiscale</i>	RCCMRN70S19L103N
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 14 aprile 2020 19.50.24 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	47,13000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	QUARANTASETTE / 13000 %
<i>Punteggio economico</i>	18,31
<i>Punteggio tecnico</i>	37,2
<i>Punteggio totale</i>	55,51
<i>Punteggi dei Parametri</i>	

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>mini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Busta A RTP Iseo finale.zip.p7m
	Dimensioni: 13 MB
	Firmatari: MARINUCCI ADRIA; Recchiuti Marino
	Hash(MD5-Base64): tsP9u46pFEZ1UBpImW9SWQ==
	Hash(SHA-1-Hex):
	e467b2b28ff219b1d9f59c61cdfb24ad406e190e
	Hash(SHA-256-Hex): 63e424f6fe246af225d46b53067ac3b-
	ce90b9b2687244f771b2f717ecd8af1e5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	CRITERIO 1-2-3.pdf.p7m
	Dimensioni: 30 MB
	Firmatari: MARINUCCI ADRIA; Recchiuti Marino
	Hash(MD5-Base64): Gay6o1OU4Joxc7lmKg6yIQ==
	Hash(SHA-1-Hex):
	3c359d773d582bba8da1bff6565195350b8d2b12
	Hash(SHA-256-Hex):
	9d860b153d445c372a42ab02a2a4b9a-
	250df102af887559b12d5ce219152ceee
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	37,20
<i>Punteggio massimo</i>	80,00
<i>Commento Valutazione</i>	Ammessa

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHI... n. 122177903 effettuata da Comune di Iseo

<i>Punteggio tecnico</i>	37,2
<i>Punteggio economico</i>	18,31
<i>Id Offerta</i>	1586880640809
<i>Fornitore</i>	ProgettoB20 srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 14 aprile 2020 18.10.40 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	47,24000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	quarantasette / 24000 %
<i>Punteggio economico</i>	18,33
<i>Punteggio tecnico</i>	68,8
<i>Punteggio totale</i>	87,13
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Amministrativa.zip
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): TOsDievfNKr6EiVCcj3xQ==
	Hash(SHA-1-Hex): f7cbcfad9a0b49ea22bb68b78b1f2b4b2c47d5f9

	Hash(SHA-256-Hex): 4749641d95843e27a3a60154de3cb-3bbbd65b63cb162c9539744b9b3e045d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	Tecnica.zip
	Dimensioni: 53 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): SP0EUGzNVndzYysdg+FKiQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 1066d85688371b28559f879ea3f36a21b1595314
	Hash(SHA-256-Hex): fe088e7aac1b17514105a9ae278fa85-ddfb431def3c9c320da9a5fb9205f0740
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	68,80
<i>Punteggio massimo</i>	80,00
<i>Commento Valutazione</i>	Ammessa
<i>Punteggio tecnico</i>	68,8
<i>Punteggio economico</i>	18,33
<i>Id Offerta</i>	1586880542557
<i>Fornitore</i>	Cooprogetti società cooperativa
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTP Cooprogetti Soc. Coop. mandataria (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	



Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTURA - Studio Progettazioni d'Ingegneria SPIC S.p.A.

<i>Partita Iva</i>	04873791216
<i>Codice Fiscale</i>	DFLSRG74R29F839S
<i>Ragione Sociale</i>	Settanta7 Studio Associato
<i>Partita Iva</i>	10119920014
<i>Codice Fiscale</i>	RNDLNE77D52L219M
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	martedì 14 aprile 2020 18.09.02 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	57,00000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	cinquantasette / 00000 %
<i>Punteggio economico</i>	20,00
<i>Punteggio tecnico</i>	80
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	busta A Iseo cig 8224340C0F.zip.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Rangone Daniele; PLACUCCI ALESSANDRO; SERGIO DE FELICE; RIONDA ELENA
	Hash(MD5-Base64): hgh4unLYFS6Ci21B0+LWDw==
	Hash(SHA-1-Hex): 03040fa69e87c1cc36359737117d183db6bfda5a

	Hash(SHA-1-Hex): fa6782990034238420210fc1f1fcc- bec44fa8a837ade2d9cd8784fdc5a614b  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto  <i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i> busta tecnica iseo.zip.p7m  Dimensioni: 28 MB  Firmatari: Rangone Daniele; PLACUCCI ALESSANDRO; SERGIO DE FELICE; RIONDA ELENA  Hash(MD5-Base64): F9UBuiTDXUQzfDpxUNKjpQ==  Hash(SHA-1-Hex): b8a42b32134af53d1decc589ea054752e90221c0  Hash(SHA-256-Hex): a8fd79722b0e5016735942a5529406e- 2784a064389b0d7c3e1588794742312d9  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	80,00
<i>Punteggio massimo</i>	80,00
<i>Commento Valutazione</i>	Ammessa
<i>Punteggio tecnico</i>	80
<i>Punteggio economico</i>	20,00
<i>Id Offerta</i>	1586876217984
<i>Fornitore</i>	PLAN INGEGNERIA
<i>Modalità di partecipazione</i>	PLAN INGEGNERIA - EUROPROJECT - V.P.S - CESA- RETTI ENGINEERING - DOTT. GEOL. FARCI - ING. LIA- NAS (Raggruppamento temporaneo di imprese)

<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	DOTT. GEOL. GIORGIO FARCI
<i>Partita Iva</i>	01596880920
<i>Codice Fiscale</i>	FRCGRG62M14B354S
<i>Ragione Sociale</i>	CESARETTI ENGINEERING S.R.L
<i>Partita Iva</i>	02150760425
<i>Codice Fiscale</i>	CSRGUO49M11F560Z
<i>Ragione Sociale</i>	V.P.S S.R.L
<i>Partita Iva</i>	03170160927
<i>Codice Fiscale</i>	PNAMCG60L01E281Y
<i>Ragione Sociale</i>	EUROPROJECT S.R.L.
<i>Partita Iva</i>	02721570923
<i>Codice Fiscale</i>	DMRMLS60C65B354S
<i>Ragione Sociale</i>	ING. ANDREA LIANAS
<i>Partita Iva</i>	03840440923
<i>Codice Fiscale</i>	LNSNDR84D10B354Q
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta tecnica rifiutata
<i>Data</i>	martedì 14 aprile 2020 16.56.57 CEST
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio economico</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio tecnico</i>	23,93
<i>Punteggio totale</i>	Informazione riservata
<i>Punteggi dei Parametri</i>	

<p><i>mini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip</p> <p>Dimensioni: 17 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): vxgqPk1m9HoY4AXvhA9y2A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0aac9e8e0f1a1f71d79978cc56e0c11a8ce56d77</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 410c2e60a8c18436bfd7b972abd37b9-927247d994c1579148eb3e0fd8d543714</p>
<p><i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>OFFERTA TECNICA.zip</p> <p>Dimensioni: 15 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): +F13dWZ1XzsRZ3lz5EgJiA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fbce11a2536647c3c5e409b615689539dd5e1f0a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 793b4a1c92cb4cb0eb8cbc06b34ffa9-af6a90a3da60aca37c0291c5257b103ae</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Punteggio proposto</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Punteggio assegnato</i></p>	<p>23,93</p>
<p><i>Punteggio massimo</i></p>	<p>80,00</p>
<p><i>Commento Valutazione</i></p>	<p>Non ammessa in quanto non ha raggiunto il punteggio minimo previsto dal punto 18.2.2 lettera b) del disciplinare di gara</p>

<i>Punteggio tecnico</i>	23,93
<i>Punteggio economico</i>	- **

\* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

## Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

### Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Ai sensi dell'Art.97, c.3 del Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è:	
* <i>Soglia punteggio tecnico:</i>	64.00
* <i>Soglia punteggio economico:</i>	16.00

### Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	Cooprogetti società cooperativa
<i>Punteggio tecnico</i>	80,00
<i>Punteggio economico</i>	20,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	57,00000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	cinquantasette / 00000 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	ProgettoB20 srl
<i>Punteggio tecnico</i>	68,80
<i>Punteggio economico</i>	18,33
<i>Punteggio totale</i>	87,13

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

47,24000 % effettuata da Comune di Iseo	
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	47,24000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	quarantasette / 24000 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	AEGIS srl Cantarelli & Partners
<i>Punteggio tecnico</i>	50,08
<i>Punteggio economico</i>	15,69
<i>Punteggio totale</i>	65,77
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	39,50000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	trentanove / 50000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	AB&P ENGINEERING s.r.l.
<i>Punteggio tecnico</i>	44,79
<i>Punteggio economico</i>	15,96
<i>Punteggio totale</i>	60,75
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	40,18000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	QUARANTA / 18000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	5
<i>Società di appartenenza</i>	AI PROGETTI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	40,47
<i>Punteggio economico</i>	18,12
<i>Punteggio totale</i>	58,59
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	46,00000 %

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, n. 122177903, effettuata da Comune di Iseo

<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	quarantasei / 00000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	6
<i>Società di appartenenza</i>	E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services
<i>Punteggio tecnico</i>	42,11
<i>Punteggio economico</i>	15,29
<i>Punteggio totale</i>	57,40
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	38,50000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	Trentotto / 50000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	7
<i>Società di appartenenza</i>	BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	37,20
<i>Punteggio economico</i>	18,31
<i>Punteggio totale</i>	55,51
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	47,13000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	QUARANTASETTE / 13000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	8
<i>Società di appartenenza</i>	CDV ENGINEERING S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	36,72
<i>Punteggio economico</i>	18,29
<i>Punteggio totale</i>	55,01
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	47,00000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	QUARANTASETTE / 00000 %

## Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

**Tabella 7. Responsabile di procedimento**

<i>Nome</i>	BOMBARDIERI NADIA
<i>Login</i>	user_160991
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Iseo (00451300172)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.iseo.bs.it
<i>Num. telefono</i>	030980161

**Tabella 8. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.**

<i>Nome</i>	Cooprogetti società cooperativa
<i>Login</i>	user_71462
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Cooprogetti società cooperativa (00424850543)
<i>Indirizzo email</i>	cooprogetti@pec.it
<i>Num. telefono</i>	075923011
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Verificate le giustificazioni fornite in merito all'offerta economica e tecnica si propone di aggiudicare la gara alla ditta Cooprogetti Società Cooperativa.

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 9. Registro di controllo**

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
giovedì 11 giugno 2020 10.51.13 CEST	Calcolo anomalia	Ai sensi dell' Art.97 c.3 del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia calcolata è: Soglia punteggio tecnico: 64,00 Soglia punteggio economico: 16,00.
giovedì 11 giugno 2020 9.03.49 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITET-



Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) effettuata dal Comune di Iseo

Data	Oggetto	Testo
		TURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) è iniziata.
martedì 9 giugno 2020 9.04.27 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) è stata completata.
martedì 9 giugno 2020 9.04.27 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1586944789783) della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 9 giugno 2020 9.04.27 CEST	Offerta Tecnica rifiutata	La Busta Tecnica (ID 1586944763775) della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) è stata rifiutata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, n. 122177903 effettuata da Comune di Iseo

Data	Oggetto	Testo
		TICA (ID 122177903) è stata esclusa con la seguente motivazione: .
martedì 9 giugno 2020 9.04.27 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1586936797195) della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 9 giugno 2020 9.04.27 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1586943489838) della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 9 giugno 2020 9.04.27 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1586940296270) della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, R

Data	Oggetto	Testo
martedì 9 giugno 2020 9.04.27 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1586944522140) della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 9 giugno 2020 9.04.26 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1586880542557) della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 9 giugno 2020 9.04.26 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1586886624141) della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 9 giugno 2020 9.04.26 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1586880640809) della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMEN-

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) effettuata dal Comune di Iseo

Data	Oggetto	Testo
		TO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 9 giugno 2020 9.04.26 CEST	Offerta Tecnica rifiutata	La Busta Tecnica (ID 1586876217984) della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) è stata esclusa con la seguente motivazione: .
martedì 19 maggio 2020 11.09.51 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) è iniziata.
mercoledì 13 maggio 2020 16.55.52 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1586944789783) della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO,

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, n. 122177903 effettuata da Comune di Iseo

Data	Oggetto	Testo
		ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 13 maggio 2020 16.55.52 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1586944763775) della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 13 maggio 2020 16.55.52 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1586944522140) della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 13 maggio 2020 16.55.52 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1586940935356) della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) è stata ri-

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, n. 122177903 effettuata da Comune di Iseo

Data	Oggetto	Testo
		fiutata con la seguente motivazione: si è riscontrata la carenza dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara .
mercoledì 13 maggio 2020 16.55.52 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1586943489838) della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 13 maggio 2020 16.55.52 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1586940296270) della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 13 maggio 2020 16.55.52 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1586936797195) della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, R

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 13 maggio 2020 16.55.52 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1586886624141) della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 13 maggio 2020 16.55.52 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1586880640809) della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 13 maggio 2020 16.55.52 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1586876217984) della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 13 maggio 2020 16.55.52 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1586880542557) della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMEN-

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, n. 122177903 effettuata da Comune di Iseo

Data	Oggetto	Testo
		TO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 16 aprile 2020 9.00.52 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_137110 sulla Procedura con ID 122177903 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 16 aprile 2020 9.00.52 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_192896 sulla Procedura con ID 122177903 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 16 aprile 2020 9.00.52 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_40251 sulla Procedura con ID 122177903 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 16 aprile 2020 9.00.52 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_220188 sulla Procedura con ID 122177903 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 16 aprile 2020 9.00.52 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_162109 sulla Procedura con ID 122177903 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 16 aprile 2020 9.00.52 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_81917 sulla Procedura con ID 122177903 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 16 aprile 2020 9.00.52 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_47382 sulla Procedura con ID 122177903 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 16 aprile 2020 9.00.52 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_199547 sulla Procedura con ID 122177903 è stata accettata, con la seguente motivazione: .



Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RQUALIFICAZIONE ENERGETICA n. 122177903 effettuata da Comune di Iseo

Data	Oggetto	Testo
giovedì 16 aprile 2020 9.00.52 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_200701 sulla Procedura con ID 122177903 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 16 aprile 2020 9.00.52 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_71462 sulla Procedura con ID 122177903 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 16 aprile 2020 9.00.51 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_221904 sulla Procedura con ID 122177903 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 aprile 2020 12.00.02 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903).
mercoledì 15 aprile 2020 11.59.49 CEST	Invio Offerta	L'offerente CDV ENGINEERING S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903).
mercoledì 15 aprile 2020 11.59.23 CEST	Invio Offerta	L'offerente s.b.arch-studio bargeone architetti associati ha inviato con successo un'offerta nel Mercato ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMA-

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) effettuata dal Comune di Iseo

Data	Oggetto	Testo
		<p>RIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903).</p>
<p>mercoledì 15 aprile 2020 11.55.22 CEST</p>	<p>Invio Offerta</p>	<p>L'offerente AI PROGETTI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903).</p>
<p>mercoledì 15 aprile 2020 11.38.09 CEST</p>	<p>Invio Offerta</p>	<p>L'offerente AB&amp;P ENGINEERING s.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903).</p>
<p>mercoledì 15 aprile 2020 10.55.35 CEST</p>	<p>Invio Offerta</p>	<p>L'offerente ARCATOP Studio Associato ha inviato con successo un'offerta nel Mercato ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903).</p>

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) effettuata dal Comune di Iseo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 15 aprile 2020 10.44.56 CEST	Invio Offerta	L'offerente AEGIS srl Cantarelli & Partners ha inviato con successo un'offerta nel Mercato ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903).
mercoledì 15 aprile 2020 9.46.37 CEST	Invio Offerta	L'offerente E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services ha inviato con successo un'offerta nel Mercato ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903).
martedì 14 aprile 2020 19.50.24 CEST	Invio Offerta	L'offerente BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903).
martedì 14 aprile 2020 18.10.40 CEST	Invio Offerta	L'offerente ProgettoB20 srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903) effettuata dal Comune di Iseo

Data	Oggetto	Testo
		<p>RIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903).</p>
<p>martedì 14 aprile 2020 18.09.02 CEST</p>	<p>Invio Offerta</p>	<p>L'offerente Cooproggetti società cooperativa ha inviato con successo un'offerta nel Mercato ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903).</p>
<p>martedì 14 aprile 2020 16.56.57 CEST</p>	<p>Invio Offerta</p>	<p>L'offerente PLAN INGEGNERIA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903).</p>
<p>venerdì 28 febbraio 2020 9.44.01 CET</p>	<p>Inizio Processo</p>	<p>Benvenuto al Mercato ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ID 122177903). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.</p>

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

**Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

<i>Id Messaggio</i>	125333364
<i>Data di invio</i>	martedì 9 giugno 2020 9.11.47 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	ARCATOP Studio Associato (ARCATOP Studio Associato), ricevuto in data venerdì 12 giugno 2020 12.46.05 CEST; AEGIS srl Cantarelli & Partners (AEGIS srl Cantarelli & Partners), non ricevuto; Coopprogetti società cooperativa (Coopprogetti società cooperativa), non ricevuto; PLAN INGEGNERIA (PLAN INGEGNERIA), ricevuto in data martedì 9 giugno 2020 10.32.15 CEST; E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services (E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services), non ricevuto; BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. (BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.), ricevuto in data martedì 9 giugno 2020 15.53.55 CEST; s.b.arch-studio bargone architetti associati (s.b.arch-studio bargone architetti associati), ricevuto in data martedì 30 giugno 2020 16.45.27 CEST; CDV ENGINEERING S.R.L. (CDV ENGINEERING S.R.L.), ricevuto in data martedì 9 giugno 2020 9.30.01 CEST; AI PROGETTI S.R.L. (AI PROGETTI S.R.L.), ricevuto in data lunedì 15 giugno 2020 11.25.52 CEST; ProgettoB20 srl (ProgettoB20 srl), ricevuto in data giovedì 11 giugno 2020 13.59.44 CEST; AB&P ENGINEERING s.r.l. (AB&P ENGINEERING s.r.l.), ricevuto in data martedì 9 giugno 2020 9.37.50 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	COMUNICAZIONE APERTURA BUSTE ECONOMICHE
<i>Testo del Messaggio</i>	
<i>Allegato</i>	prot 12114 del 09-06-2020 apertura offerta economica.pdf.p7m  Dimensioni: 100 KB  Firmatari: Nadia Bombardieri  Hash(MD5-Base64): 77Zn14GmiMQmGiZsF5HK7w==  Hash(SHA-1-Hex): f86a2157b72bb17dfd077ade96bfe1e871c36b7e  Hash(SHA-256-Hex): c712ec2814b5aead33e35221fac1ead22cc51baedce647f77405ce78c7d0f01c

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

C.n. 122177903: effettuata da Comune di Iseo	
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	124415780
<i>Data di invio</i>	mercoledì 13 maggio 2020 16.29.27 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	ARCATOP Studio Associato (ARCATOP Studio Associato), ricevuto in data venerdì 12 giugno 2020 12.46.04 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE
<i>Testo del Messaggio</i>	Si trasmette la comunicazione di esclusione dalla procedura di gara per carenza dei requisiti richiesti dal Disciplinare distinti saluti Il Rup Arch. Nadia Bombardieri
<i>Allegato</i>	Prot_Par_0010166 del 13-05-2020 - Comunicazione esclusione.pdf.p7m Dimensioni: 933 KB Firmatari: Nadia Bombardieri Hash(MD5-Base64): RIAaaUsRRDYskLR4GwKPPw== Hash(SHA-1-Hex): e071646a203d63d4aed49aad418dc4d48ba4e8d6 Hash(SHA-256-Hex): c97648ccbb027a07872247dd93bc9fbcd80e3636501dd39fdc0603de175b804e Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	124121995
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 maggio 2020 20.24.20 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	Cooprogetti società cooperativa (Cooprogetti società cooperativa), ricevuto in data martedì 5 maggio 2020 12.49.31 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVEN-  
TI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMI-  
CO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

	<p>ProgettoB20 srl (ProgettoB20 srl), ricevuto in data venerdì 29 maggio 2020 9.50.20 CEST; AI PROGETTI S.R.L. (AI PROGETTI S.R.L.), ricevuto in data martedì 19 maggio 2020 9.21.34 CEST; E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services (E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services), non ricevuto; BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. (BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.), ricevuto in data martedì 9 giugno 2020 15.53.09 CEST; s.b.arch-studio bargone architetti associati (s.b.arch-studio bargone architetti associati), ricevuto in data martedì 30 giugno 2020 16.38.45 CEST; CDV ENGINEERING S.R.L. (CDV ENGINEERING S.R.L.), ricevuto in data venerdì 22 maggio 2020 11.29.31 CEST; Coopprogetti società cooperativa (Coopprogetti società cooperativa), non ricevuto; AB&amp;P ENGINEERING s.r.l. (AB&amp;P ENGINEERING s.r.l.), ricevuto in data martedì 19 maggio 2020 9.01.54 CEST; AEGIS srl Cantarelli &amp; Partners (AEGIS srl Cantarelli &amp; Partners), ricevuto in data martedì 19 maggio 2020 9.08.45 CEST; PLAN INGEGNERIA (PLAN INGEGNERIA), non ricevuto</p>
<i>Id Messaggio</i>	124564448
<i>Data di invio</i>	lunedì 18 maggio 2020 18.55.05 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	<p>ProgettoB20 srl (ProgettoB20 srl), ricevuto in data venerdì 29 maggio 2020 9.50.20 CEST; AI PROGETTI S.R.L. (AI PROGETTI S.R.L.), ricevuto in data martedì 19 maggio 2020 9.21.34 CEST; E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services (E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services), non ricevuto; BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. (BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.), ricevuto in data martedì 9 giugno 2020 15.53.09 CEST; s.b.arch-studio bargone architetti associati (s.b.arch-studio bargone architetti associati), ricevuto in data martedì 30 giugno 2020 16.38.45 CEST; CDV ENGINEERING S.R.L. (CDV ENGINEERING S.R.L.), ricevuto in data venerdì 22 maggio 2020 11.29.31 CEST; Coopprogetti società cooperativa (Coopprogetti società cooperativa), non ricevuto; AB&amp;P ENGINEERING s.r.l. (AB&amp;P ENGINEERING s.r.l.), ricevuto in data martedì 19 maggio 2020 9.01.54 CEST; AEGIS srl Cantarelli &amp; Partners (AEGIS srl Cantarelli &amp; Partners), ricevuto in data martedì 19 maggio 2020 9.08.45 CEST; PLAN INGEGNERIA (PLAN INGEGNERIA), non ricevuto</p>
<i>Oggetto del Messaggio</i>	APERTURE BUSTE TECNICHE
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Spett. Operatore economico, si comunica che con Determina n.262 del 18/05/2020 è stata nominata la Commissione di gara, il 19/05/2020 alle ore 9:00 la Commissione si insedierà, e procederà all'apertura delle buste tecniche. Distinti saluti Il Rup Arch. Nadia Bombardieri</p>
<i>Id Messaggio</i>	124415173

<i>Data di invio</i>	mercoledì 13 maggio 2020 16.11.05 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. (BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.), ricevuto in data martedì 9 giugno 2020 15.53.01 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: RE: RE: RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si prende atto della documentazione depositata e si chiude il soccorso istruttorio con esito positivo Il RUP Arch. Nadia Bombardieri ----- Testo del messaggio originale: Si rinvia il DGUE firmato in digitale della Consorziata Landbau. Cordiali saluti BEENG Consorzio Stabile Scarl Dott.ssa Adria Marinucci ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si comunica che il DGUE della mandante LANDBAU s.r.l. non è leggibile, aprendo il file vi compaiono 23 pagine bianche gli allegati visibili. Si chiede di rinviare nuovamente il file. Distinti saluti Il RUP Arch. Nadia Bombardieri ----- Testo del messaggio originale: Si ritrasmette nuovamente la cartella ZIP firmata in digitale con i DGUE integrati delle Consorziati di BEENG e della mandante Studio REN srls Chiediamo cortesemente di confermare la corretta ricezione della presente. Cordiali saluti BEENG Consorzio Stabile Scarl Dott.ssa Adria Marinucci ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, in allegato alla vostra comunicazione non vi è nessun allegato, si prega di verificare il corretto invio della documentazione distinti saluti Il RUP Arch. Nadia Bombardieri ----- Testo del messaggio originale: Si trasmette in allegato alla presente, come da voi richiesto, cartella ZIP firmata digitalmente, contenente i DGUE integrati, firmati in digitale delle Consorziati Alea Network srl, Insight & co.Srl, Landbau Srl, Studio Paris Engineering Srl e della mandante Studio REN Srls. Cordiali saluti BEENG Consorzio Stabile Scarl Capogruppo Mandataria del costituendo RTP ----- Testo del messaggio originale: null
<i>Id Messaggio</i>	124565286
<i>Data di invio</i>	lunedì 18 maggio 2020 19.06.38 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	AB&P ENGINEERING s.r.l. (AB&P ENGINEERING s.r.l.), ricevuto in data martedì 19 maggio 2020 9.02.07 CEST; Coopprogetti società cooperativa (Cooprogetti società cooperativa), non ricevuto; PLAN INGEGNERIA (PLAN INGEGNERIA), non ricevuto; E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services (E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services), non ricevuto; BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. (BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.), rice-



Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMI-CO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTURA IN DATA MARTEDI 9 GIUGNO 2020 15.53.45

	<p>ProgettoB20 srl (ProgettoB20 srl), ricevuto in data venerdì 29 maggio 2020 9.50.38 CEST; AI PROGETTI S.R.L. (AI PROGETTI S.R.L.), ricevuto in data martedì 19 maggio 2020 9.21.10 CEST; ARCATOP Studio Associato (ARCATOP Studio Associato), ricevuto in data venerdì 12 giugno 2020 12.47.12 CEST; AEGIS srl Cantarelli &amp; Partners (AEGIS srl Cantarelli &amp; Partners), ricevuto in data martedì 19 maggio 2020 9.08.47 CEST; s.b.arch-studio bargone architetti associati (s.b.arch-studio bargone architetti associati), ricevuto in data martedì 30 giugno 2020 16.39.46 CEST; CDV ENGINEERING S.R.L. (CDV ENGINEERING S.R.L.), ricevuto in data venerdì 22 maggio 2020 11.29.33 CEST</p> <p><i>Oggetto del Messaggio</i> VERBALE PRIMA SEDUTA</p> <p><i>Testo del Messaggio</i> In allegato alla presente si trasmette il verbale dell'esame delle buste amministrative nel quale sono indicati gli operatori ammessi e esclusi dalla presente procedura. Il precitato verbale è pubblicato all'albo pretorio on line della stazione appaltante dalla data odierna. Distinti saluti il RUP Arch. Nadia Bombardieri</p> <p><i>Allegato</i> prot 0010325 del 15-05-2020 - verbale prima seduta.pdf</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): fN8KXYDDL17zqud6bhdtA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a9b00d211f3edab72b5b72ff3308b31b9601abe7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e6fff2b5a9ac481375beb98c398517de7375fc788811898e8c2f69b8b73f09a4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	124253007
<i>Data di invio</i>	giovedì 7 maggio 2020 18.16.45 CEST
<i>Mittente</i>	AB&P ENGINEERING s.r.l. (AB&P ENGINEERING s.r.l.)
<i>Destinatari</i>	BOMBARDIERI NADIA (BOMBARDIERI NADIA), ricevuto in data venerdì 8 maggio 2020 16.12.07 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Si invia in allegato quanto richiesto.

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

RISPOSTA	
	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7f989K/X2jmKEA7m/L73kA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2227f6363e6ac9d3a00e82373f418a4987ad9514</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d555facacd524ed656faab3092cf8b3-08ec8dc4030a9e6740c7ef6ed61e229e8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	124122001
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 maggio 2020 20.26.51 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	s.b.arch-studio bargone architetti associati (s.b.arch-studio bargone architetti associati), ricevuto in data mercoledì 6 maggio 2020 19.46.45 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	
<i>Allegato</i>	<p>Prot_Par 0009523 del 04-05-2020 - soccorso istruttorio_S.B.Arch. STUDIO Bargone.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 108 KB</p> <p>Firmatari: Nadia Bombardieri</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8gwpZLVx6ANJFQcalpZkEw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7b4765b3af87f4e830dd2b94f7c80ba3d48db829</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a25d0b52bedd94efb21442b868817c0-35af9ca4ec18dfef558517ca6669c6f66</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	124295418

<i>Data di invio</i>	Venerdì 8 maggio 2020 16.33.40 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. (BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.), ricevuto in data sabato 9 maggio 2020 15.18.16 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in allegato alla vostra comunicazione non vi è nessun allegato, si prega di verificare il corretto invio della documentazione distinti saluti Il RUP Arch. Nadia Bombardieri ----- Testo del messaggio originale: Si trasmette in allegato alla presente, come da voi richiesto, cartella ZIP firmata digitalmente, contenente i DGUE integrati, firmati in digitale delle Consorziato Alea Network srl, Insight & co.Srl, Landbau Srl, Studio Paris Engineering Srl e della mandante Studio REN Srls. Cordiali saluti BEENG Consorzio Stabile Scarl Capogruppo Mandataria del costituendo RTP ----- Testo del messaggio originale: null
<i>Id Messaggio</i>	124306288
<i>Data di invio</i>	sabato 9 maggio 2020 15.22.44 CEST
<i>Mittente</i>	BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. (BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.)
<i>Destinatari</i>	BOMBARDIERI NADIA (BOMBARDIERI NADIA), ricevuto in data lunedì 11 maggio 2020 14.33.44 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Si ritrasmette nuovamente la cartella ZIP firmata in digitale con i DGUE integrati delle Consorziato di BEENG e della mandante Studio REN srls Chiediamo cortesemente di confermare la corretta ricezione della presente. Cordiali saluti BEENG Consorzio Stabile Scarl Dott.ssa Adria Marinucci ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, in allegato alla vostra comunicazione non vi è nessun allegato, si prega di verificare il corretto invio della documentazione distinti saluti Il RUP Arch. Nadia Bombardieri ----- Testo del messaggio originale: Si trasmette in allegato alla presente, come da voi richiesto, cartella ZIP firmata digitalmente, contenente i DGUE integrati, firmati in digitale delle Consorziato Alea Network srl, Insight & co.Srl, Landbau Srl, Studio Paris Engineering Srl e della mandante Studio REN Srls. Cordiali saluti BEENG Consorzio Stabile Scarl Capogruppo Mandataria del costituendo RTP ----- Testo del messaggio originale: null
<i>Allegato</i>	Soccorso Istruttoria RTP BEENG.zip.p7m

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
 DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVEN-  
 TI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMI-  
 CO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTURA Effettuata da Comune di Iseo

	<p>Firmatari: MARINUCCI ADRIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7TuG9YWPqFzOTT2TYST2JA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b3bbc4779e9f4b2a5218240e9b20812f6145d013</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 82b6294d566aba843cfd0da18bf203f-02bca73803e682c9a0e2309206f54094a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	124121998
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 maggio 2020 20.25.12 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	AB&P ENGINEERING s.r.l. (AB&P ENGINEERING s.r.l.), ricevuto in data giovedì 7 maggio 2020 17.59.35 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	
<i>Allegato</i>	<p>Prot_Par_0009522 del 04-05-2020 - soccorso istruttorio_AB&amp;P ENGINEERING.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 125 KB</p> <p>Firmatari: Nadia Bombardieri</p> <p>Hash(MD5-Base64): kqplcuHxcsfz4OGUvYcmRQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a55ef2790dda393b36f0c3a480792587312b034b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cde0daa43dd8fed51a7f4c1fece22a- c5622af99214609610ec0621defefe129</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	124331735
<i>Data di invio</i>	lunedì 11 maggio 2020 14.45.59 CEST

<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. (BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.), ricevuto in data lunedì 11 maggio 2020 17.14.05 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si comunica che il DGUE della mandante LANDBAU s.r.l. non è leggibile, aprendo il file vi compaiono 23 pagine bianche gli allegati visibili. Si chiede di rinviare nuovamente il file. Distinti saluti Il RUP Arch. Nadia Bombardieri ----- Testo del messaggio originale: Si ritrasmette nuovamente la cartella ZIP firmata in digitale con i DGUE integrati delle Consorziato di BEENG e della mandante Studio REN srls Chiediamo cortesemente di confermare la corretta ricezione della presente. Cordiali saluti BEENG Consorzio Stabile Scarl Dott.ssa Adria Marinucci ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, in allegato alla vostra comunicazione non vi è nessun allegato, si prega di verificare il corretto invio della documentazione distinti saluti Il RUP Arch. Nadia Bombardieri ----- Testo del messaggio originale: Si trasmette in allegato alla presente, come da voi richiesto, cartella ZIP firmata digitalmente, contenente i DGUE integrati, firmati in digitale delle Consorziato Alea Network srl, Insight & co.Srl, Landbau Srl, Studio Paris Engineering Srl e della mandante Studio REN Srls. Cordiali saluti BEENG Consorzio Stabile Scarl Capogruppo Mandataria del costituendo RTP ----- Testo del messaggio originale: null
<i>Id Messaggio</i>	124121970
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 maggio 2020 20.19.48 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	ProgettoB20 srl (ProgettoB20 srl), ricevuto in data martedì 5 maggio 2020 8.25.49 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	
<i>Allegato</i>	Prot_Par 0009520 del 04-05-2020 - Allegato soccorso istruttorio Progetto B20.pdf.p7m  Dimensioni: 106 KB  Firmatari: Nadia Bombardieri  Hash(MD5-Base64): CZk3gLtkbio2tVDJ6TvRyQ==

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, effettuata da Comune di Iseo

	<p>Hash(SHA-1-Hex): f11e553ee8333711d3dde13f3957578697d7c96a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8adc0b27135a41762c97cc815a4c7b3-36ed31252ac08bcc3b707082e27dcb41</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	124142447
<i>Data di invio</i>	martedì 5 maggio 2020 11.49.37 CEST
<i>Mittente</i>	ProgettoB20 srl (ProgettoB20 srl)
<i>Destinatari</i>	BOMBARDIERI NADIA (BOMBARDIERI NADIA), ricevuto in data mercoledì 6 maggio 2020 14.12.34 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Prot. TD-04/PB/lp/524 Brescia, 5 maggio 2020 Si allega alla presente documentazione necessaria a chiarire quanto richiesto con vostra nota prot_par 0009520 relativamente al soccorso istruttorio. Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti Cordiali saluti Luca Pietta architetto</p> <p>----- Testo del messaggio originale: null</p>
<i>Allegato</i>	<p>02 Soccorso istruttorio.zip</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 42meDuJXiDgeZ/NM3J4bAw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 910f3da2affb5f36610f9b6ecb51e54551ed777</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8890ceadf312e197a1bb637fae73133-689bb68712007352f1250db2389d79604</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	124187323
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 maggio 2020 14.06.22 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVEN-  
TI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMI-  
CO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

<i>Destinatari</i>	Cooprogetti società cooperativa (Cooprogetti società cooperative), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si prende atto del chiarimento e si chiude il procedimento di soccorso istruttorio con esito positivo. Il Rup Arch. Nadia Bombardieri ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, In merito alla Vs. richiesta di soccorso istruttorio ricevuta in data odierna, si fa presente che nei documenti presentati in fase di offerta e precisamente DGUE Cooprogetti (mandataria) - DGUE SPI - DGUE Studiosettanta7 (mandanti) e nella domanda di partecipazione dichiarazione di impegno, venivano già riportate le seguenti percentuali: Cooprogetti soc. coop. (mandataria) 42,05% SPI srl (mandante) 19,66 % Studio Settanta7 38,29 % la cui sommatoria fa 100% Certi di una Vostra comunicazione di Annullamento di soccorso istruttorio Si porgono Cordiali saluti Cooprogetti Soc. Coop. ----- Testo del messaggio originale:
<i>Id Messaggio</i>	124145863
<i>Data di invio</i>	martedì 5 maggio 2020 12.50.27 CEST
<i>Mittente</i>	Cooprogetti società cooperativa (Cooprogetti società cooperativa)
<i>Destinatari</i>	BOMBARDIERI NADIA (BOMBARDIERI NADIA), ricevuto in data mercoledì 6 maggio 2020 13.26.33 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, In merito alla Vs. richiesta di soccorso istruttorio ricevuta in data odierna, si fa presente che nei documenti presentati in fase di offerta e precisamente DGUE Cooprogetti (mandataria) - DGUE SPI - DGUE Studiosettanta7 (mandanti) e nella domanda di partecipazione dichiarazione di impegno, venivano già riportate le seguenti percentuali: Cooprogetti soc. coop. (mandataria) 42,05% SPI srl (mandante) 19,66 % Studio Settanta7 38,29 % la cui sommatoria fa 100% Certi di una Vostra comunicazione di Annullamento di soccorso istruttorio Si porgono Cordiali saluti Cooprogetti Soc. Coop. ----- Testo del messaggio originale: null
<i>Id Messaggio</i>	124187468
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 maggio 2020 14.12.26 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	ProgettoB20 srl (ProgettoB20 srl), ricevuto in data mercoledì 6 maggio 2020 14.18.19 CEST

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, SOCCORSO ISTRUTTORIO

<p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>Buongiorno, si prende atto della documentazione depositata e si chiude il soccorso istruttorio con esito positivo Il RUP Arch. Nadia Bombardieri ----- Testo del messaggio originale: Prot. TD-04/PB/lp/524 Brescia, 5 maggio 2020 Si allega alla presente documentazione necessaria a chiarire quanto richiesto con vostra nota prot_par 0009520 relativamente al soccorso istruttorio. Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti Cordiali saluti Luca Pietta architetto ----- Testo del messaggio originale: null</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p> <p><i>Data di invio</i></p> <p><i>Mittente</i></p> <p><i>Destinatari</i></p> <p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> <p><i>Testo del Messaggio</i></p> <p><i>Allegato</i></p>	<p>124121949</p> <p>lunedì 4 maggio 2020 20.16.46 CEST</p> <p>Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)</p> <p>ARCATOP Studio Associato (ARCATOP Studio Associato), ricevuto in data mercoledì 6 maggio 2020 11.05.22 CEST</p> <p>SOCCORSO ISTRUTTORIO</p> <p>Prot_Par 0009517 del 04-05-2020 - Allegato soccorso istruttorio Arcatop studio associato.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 110 KB</p> <p>Firmatari: Nadia Bombardieri</p> <p>Hash(MD5-Base64): iw6HloGrhr7gorO3SXeopw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d81049b9f5fa009b6ed5b58899763025a060b2a5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1b826d22eef7f5f67b21696721e5f52-340161e0460d7c1f8ef8987119b567ed7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p> <p><i>Data di invio</i></p> <p><i>Mittente</i></p>	<p>124275683</p> <p>venerdì 8 maggio 2020 9.34.24 CEST</p> <p>BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. (BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.)</p>



Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
 DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVEN-  
 TI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMI-  
 CO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (BOMBARDIERI NADIA (BOMBARDIERI NADIA), rice-

<i>Destinatari</i>	BOMBARDIERI NADIA (BOMBARDIERI NADIA), ricevuto in data venerdì 8 maggio 2020 16.12.04 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Si trasmette in allegato alla presente, come da voi richiesto, cartella ZIP firmata digitalmente, contenente i DGUE integrati, firmati in digitale delle Consorziate Alea Network srl, Insight & co.Srl, Landbau Srl, Studio Paris Engineering Srl e della mandante Studio REN Srls. Cordiali saluti BEENG Consorzio Stabile Scarl Capogruppo Mandataria del costituendo RTP ----- Testo del messaggio originale: null
<i>Id Messaggio</i>	124121990
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 maggio 2020 20.23.05 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. (BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.), ricevuto in data venerdì 8 maggio 2020 9.30.44 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	
<i>Allegato</i>	Prot_Par 0009518 del 04-05-2020 - soccorso istruttorio BEENG Consorzio stabile.pdf.p7m  Dimensioni: 107 KB  Firmatari: Nadia Bombardieri  Hash(MD5-Base64): 9GxkuQVR9ap1rTQsKv9rYQ==  Hash(SHA-1-Hex): 73e239d8c89a0672b0de4d110e67bbec23ab866a  Hash(SHA-256-Hex): 13b2739f6447de08461ca8081b80162- 287e02275c3c1d2c4ff09f931439679  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	123146142
<i>Data di invio</i>	sabato 28 marzo 2020 15.27.00 CET

<i>Mittente</i>	s.b.arch-studio bargone architetti associati (s.b.arch-studio bargone architetti associati)
<i>Destinatari</i>	BOMBARDIERI NADIA (BOMBARDIERI NADIA), ricevuto in data lunedì 30 marzo 2020 12.36.07 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, in rif.to alla gara di cui trattasi, la seguente per chiedere quanto qui di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stante l'emergenza sanitaria in corso e l'impossibilità, di fatto, di procedere al sopralluogo nei siti oggetto della Procedura da parte di tutti gli Operatori economici interessati, si chiede la cortese rettifica della Disciplina di gara ed, in particolare, della dichiarazione di responsabilità di cui all'art. 6.5.4 del Disciplinare; e ciò al fine di eliminare le condizioni di esclusione degli Operatori Economici Offerenti, ne caso di mancata esecuzione del sopralluogo;</li> <li>• In riferimento ai punteggi di cui ai punti "2.e" e "2.f" della tabella dell'art. 18.1.1 del Disciplinare, si chiede, nell'ipotesi di partecipazione in Raggruppamento, se tali punteggi vengano attribuiti esclusivamente nel caso in cui le certificazioni di qualità siano in possesso del Capogruppo Mandatario o se, all'opposto, si attribuiscono anche nel caso in cui tali Certificazioni siano posseduti da uno dei Mandanti;</li> <li>• In relazione ai criteri valutazionali di cui alle lett. 3.a) e 3.b) della Tabella illustrata all'art. 18.1.1 del Disciplinare, si chiede se sia previsto un preciso punteggio nel caso in cui, all'interno dello staff tecnico del gruppo di lavoro, vi sia anche la presenza di Tecnico dotato di Certificazione BIM, o se, all'opposto, il punteggio di 10 punti riferito al criterio 3.b) faccia esclusivo riferimento a dotazioni strumentali in possesso dell'Offerente;</li> <li>• In riferimento al punteggio di cui al punto "3.a" della tabella dell'art. 18.1.1 del Disciplinare, si chiede se sia previsto un preciso punteggio nel caso in cui, all'interno dello staff tecnico del gruppo di lavoro, vi sia anche la presenza di uno geologo; infatti se da una parte tale presenza sembrerebbe suggerita dal secondo punto di cui alla lett. a) dell'art. 16.1.3 del Disciplinare, dall'altra, al punto 6 del Capitolato descrittivo prestazionale, sembrerebbe esclusa ogni prestazione afferente la competenza geologica, sia in fase progettuale, sia in fase esecutiva;</li> <li>• In relazione al progetto analogo di cui all'art. 16.1.1 del Disciplinare di Gara, si chiede se tale referenza, nell'ipotesi di partecipazione in Raggruppamento, debba essere stata necessariamente espletata dal Capogruppo Mandatario o se, all'opposto, si possa utilmente proporre un servizio espletato da uno dei Mandanti; Nel rimanere in attesa di cortese riscontro, si ringrazia e si porgono Cordiali Saluti s.b.arch. associati arch. Federico Bargone</li> </ul>
<i>Id Messaggio</i>	124236869
<i>Data di invio</i>	giovedì 7 maggio 2020 12.52.42 CEST
<i>Mittente</i>	s.b.arch-studio bargone architetti associati (s.b.arch-studio bargone architetti associati)

*Oggetto del Messaggio*

RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO

*Testo del Messaggio*

In risposta alla V/ comunicazione di attivazione di Soccorso Istruttorio pervenuta mezzo PEC in data 04-05 u.s., si trasmette, in allegato alla presente, la seguente documentazione costituente regolarizzazione rispetto alle carenze documentali riscontrate: 1. Dichiarazione di conferma delle percentuali di partecipazione al R.T. di cui alla Dichiarazione di Impegno già sottoscritta ed agli Atti di Gara; tale dichiarazione di conferma è sottoscritta da tutti gli Operatori Economici del costituendo Raggruppamento; 2. Aggiornamento del DGUE del Mandante geom. Vincenzo Carboni, nel quale si è corretto il refuso relativo alla errata indicazione della quota % di partecipazione al R.T., rettificandola in accordo a quanto al precedente punto 1.; 3. Aggiornamento del DGUE della Mandante INGEGNERI RIUNITI S.p.A., nel quale si è corretto il refuso relativo all'importo totale dei lavori appartenenti alla classe e cat. IA.03, afferente ai servizi espletati nel decennio; 4. Dichiarazione resa dalla Mandante INGEGNERI RIUNITI S.p.A., nella quale viene confermato che gli importi dei lavori dichiarati agli effetti del possesso dei requisiti di cui all'art. 7.3.1 del Disciplinare di Gara, si riferiscono a servizi eseguiti dietro affidamento di incarico di tipo diretto, espletati integralmente da INGEGNERI RIUNITI S.p.A.. Nel rimanere a disposizione per ogni eventualità, ed in attesa di conoscere l'esito del procedimento di Soccorso Istruttorio, l'occasione ci è gradita per porgere Distinti Saluti s.b.arch.-studio bargone architetti associati CAPOGRUPPO MANDATARIO Associato e Legale Rappresentante arch. FEDERICO BARGONE

*Allegato*

Iseo\_sbarch\_Soccorso Istruttorio.zip.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Bargone Federico

Hash(MD5-Base64): YYe6rlEtXZP6YscYMsh8CQ==

Hash(SHA-1-Hex):

cbb1e5d0863930fcbc6558f3cc76ae86f150ab0d

Hash(SHA-256-Hex):

62b82d7db307dcde2216cceb35098b7-  
 3b990323c29aa27b2a6d85e193a757757

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

*Id Messaggio*

124341777

<i>Mittente</i>	BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. (BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.)
<i>Destinatari</i>	BOMBARDIERI NADIA (BOMBARDIERI NADIA), ricevuto in data lunedì 11 maggio 2020 18.00.24 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: RE: RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si rinvia il DGUE firmato in digitale della Consorziata Landbau. Cordiali saluti BEENG Consorzio Stabile Scarl Dott.ssa Adria Marinucci ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si comunica che il DGUE della mandante LANDBAU s.r.l. non è leggibile, aprendo il file vi compaiono 23 pagine bianche gli allegati visibili. Si chiede di rinviare nuovamente il file. Distinti saluti Il RUP Arch. Nadia Bombardieri ----- Testo del messaggio originale: Si ritrasmette nuovamente la cartella ZIP firmata in digitale con i DGUE integrati delle Consorziati di BEENG e della mandante Studio REN srls Chiediamo cortesemente di confermare la corretta ricezione della presente. Cordiali saluti BEENG Consorzio Stabile Scarl Dott.ssa Adria Marinucci ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, in allegato alla vostra comunicazione non vi è nessun allegato, si prega di verificare i corretto invio della documentazione distinti saluti Il RUP Arch. Nadia Bombardieri ----- Testo del messaggio originale: Si trasmette in allegato alla presente, come da voi richiesto, cartella ZIP firmata digitalmente, contenente i DGUE integrati, firmati in digitale delle Consorziati Alea Network srl, Insight &amp; co.Srl, Landbau Srl, Studio Paris Engineering Srl e della mandante Studio REN Srls. Cordiali saluti BEENG Consorzio Stabile Scarl Capogruppo Mandataria del costituendo RTP ----- Testo del messaggio originale: null</p>
<i>Allegato</i>	<p>dgue_landBAU-rev2_+allegati.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: mezzanotte gianluca; BERARDINUCCI MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): X939cdDQR/am3geSuTqRpQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 27153c187c3cbc6bbf66660f1a2b2886115a4d28</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3eb6ef20337f027baf48e4c84f73b04- de326403b27b3b29483bcc56be3cd9ce1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTURA n. 122177903 effettuata da Comune di Iseo

Marca temporale: Documento non marcato	
<i>Id Messaggio</i>	123601600
<i>Data di invio</i>	mercoledì 15 aprile 2020 18.12.50 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	ProgettoB20 srl (ProgettoB20 srl), ricevuto in data giovedì 16 aprile 2020 17.58.45 CEST; AI PROGETTI S.R.L. (AI PROGETTI S.R.L.), ricevuto in data giovedì 23 aprile 2020 18.40.31 CEST; E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services (E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services), non ricevuto; BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. (BEENG CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.), ricevuto in data sabato 9 maggio 2020 15.23.28 CEST; s.b.arch-studio bargone architetti associati (s.b.arch-studio bargone architetti associati), ricevuto in data giovedì 30 aprile 2020 11.43.15 CEST; CDV ENGINEERING S.R.L. (CDV ENGINEERING S.R.L.), ricevuto in data venerdì 8 maggio 2020 10.23.43 CEST; PLAN INGEGNERIA (PLAN INGEGNERIA), ricevuto in data domenica 19 aprile 2020 23.04.50 CEST; Coopprogetti società cooperativa (Coopprogetti società cooperativa), non ricevuto; AEGIS srl Cantarelli & Partners (AEGIS srl Cantarelli & Partners), ricevuto in data giovedì 16 aprile 2020 8.20.34 CEST; ARCATOP Studio Associato (ARCATOP Studio Associato), ricevuto in data giovedì 16 aprile 2020 15.37.14 CEST; AB&P ENGINEERING s.r.l. (AB&P ENGINEERING s.r.l.), ricevuto in data giovedì 16 aprile 2020 9.54.08 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE
<i>Testo del Messaggio</i>	Spett. Operatore economico, Con la presente si comunica che la seduta per l'apertura delle buste amministrative fissata per il 16 aprile 2020 alle ore 9:00, avverrà in seduta riservata al fine di rispettare il divieto di ogni forma di assembramento di persone disposto dal DPCM 10 Aprile 2020 art.1 lett. d). Qualora lo ritenesse utile potrà presentare richiesta di accesso agli atti al termine della fase di ammissione/esclusione degli operatori economici alla procedura di gara. L'elenco degli operatori ammessi e esclusi verrà reso pubblico mediante avviso pubblicato sul sito del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente - badi e contratti, all'Albo Pretorio online, nonché inviato ai partecipanti mediante la piattaforma telematica Sintel. Distinti saluti Il RUP Arch. Nadia Bombardieri
<i>Id Messaggio</i>	123195984
<i>Data di invio</i>	martedì 31 marzo 2020 10.29.36 CEST
<i>Mittente</i>	AEGIS srl Cantarelli & Partners (AEGIS srl Cantarelli & Partners)
<i>Destinatari</i>	BOMBARDIERI NADIA (BOMBARDIERI NADIA), ricevuto in data martedì 31 marzo 2020 17.38.25 CEST

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Richiesta Chiarimento effettuata da Comune di Iseo	
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, di seguito richiesta chiarimento: In riferimento al p.to 16.2 Formalità e condizioni dell'Offerta tecnica del Disciplinare di Gara al comma a) secondo capoverso si cita: "quanto agli elementi numero 2 e numero 3, le relazioni tecniche sono composte complessivamente da un numero massimo di 20 (venti) cartelle eventualmente integrate da limitate rappresentazioni grafiche per un numero massimo di 3 (tre) schede in formato A3, oppure 6 (sei) schede in formato A4". Si chiede di chiarire se il numero di "cartelle" e "schede" indicati per la redazione delle "relazioni tecniche" si riferisca ai contenuti di ciascun "elemento" o alla somma dei contenuti dei due elementi "numero 2" e "numero 3". Cordiali saluti camilla canevari ufficio gare
<i>Id Messaggio</i>	123314605
<i>Data di invio</i>	venerdì 3 aprile 2020 14.01.52 CEST
<i>Mittente</i>	Studio Berlucchi srl (Studio Berlucchi srl)
<i>Destinatari</i>	BOMBARDIERI NADIA (BOMBARDIERI NADIA), ricevuto in data sabato 4 aprile 2020 9.41.30 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimento gara Scuola Primaria Iseo
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente si chiede se lo studio di fattibilità a base di gara sia stato sottoposto ad approvazione degli enti (es. Vigili del Fuoco, Soprintendenza ecc). In caso affermativo si chiede di mettere a disposizione dei concorrenti i pareri di competenza espressi dagli enti.
<i>Id Messaggio</i>	123509308
<i>Data di invio</i>	venerdì 10 aprile 2020 18.52.56 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	GAP PROGETTI (GAP PROGETTI), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: FAC
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, Verificato che: - l'articolo 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 37 del Dl.08.04.2020, n. 23, parlando di "sospensione" dei termini fa chiaro riferimento alla sospensione di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 241 del 1990, ovvero è una sorta di maggior tempo concesso alla p.a. per effettuare tutto quanto le compete; - il secondo periodo, comma 1, dell'articolo 103, indica che le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, a significare che, qualora ne abbia la possibilità, l'Amministrazione possa chiudere il proce-

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMI-CO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTURA n. 122177903 effettuata da Comune di Iseo

<p><i>Allegato</i></p>	<p>imento anche al fine del periodo corrispondente indicato nel predetto articolo; - la nuova circolare del MIT del 23 marzo 2020, nelle conclusioni prevede che l'Amministrazione possa comunque validamente porre in essere l'attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione prevista dal precitato articolo 103, sottolineando peraltro che la conclusione in tempi certi e celeri dei procedimenti amministrativi rappresenta, un'esigenza ineludibile per l'intero settore dei contratti pubblici, a prescindere dall'emergenza determinata dalla diffusione del virus Covid- 19. Considerato inoltre che: - questo Comune ha ottenuto per la progettazione definitiva di due lotti della scuola primaria un contributo ministeriale; - al fine di non perdere il contributo precitato la procedura di affidamento deve essere conclusa entro termini perentori a oggi non ancora prorogati, - la fase di valutazione delle offerte e di verifica dei requisiti richiederà tempi non brevi; Per le ragioni sopraesposte si ritiene di non poter accogliere la vostra richiesta, precisando che un eventuale differimento potrebbe cagionare un danno economico a questa Stazione Appaltante. Distinti Saluti Il RUP Arch. Nadia Bombardieri -----          Testo del messaggio originale: A causa delle problematiche lavorative causate dal coronavirus, si chiede se è possibile prorogare la gara.</p> <p>Riscontro richiesta proroga termini 10-04-2020.pdf</p> <p>Dimensioni: 156 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): emwZMn+npfrmDSuS4gj4FA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ca5143f28b21f9191e31d3090610c44b58f73b7d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b150a9eeb9328a2a9a2130b74b05fec-637dd310f8157da0aeb79a2eab23343fd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p>	<p>123232791</p>
<p><i>Data di invio</i></p>	<p>mercoledì 1 aprile 2020 11.22.30 CEST</p>
<p><i>Mittente</i></p>	<p>Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)</p>
<p><i>Destinatari</i></p>	<p>s.b.arch-studio bargone architetti associati (s.b.arch-studio bargone architetti associati), ricevuto in data mercoledì 1 aprile 2020 15.37.16 CEST</p>
<p><i>Oggetto del Messaggio</i></p>	<p>RE: Richiesta chiarimenti</p>

ne: 1) Come indicato al Capo 11 del disciplinare di gara ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista la presa visione dei luoghi attestata dalla Stazione appaltante, conseguentemente il sopralluogo è facoltativo. Stante le vicende emergenziali, che limitano gli spostamenti, la dichiarazione prevista al punto 6.5.4 del disciplinare di gara può essere semplificata come segue o con altra formula equipollente: "Sono esclusi gli Offerenti che non dichiarano di aver preso visione integrale degli elaborati e della documentazione a base di gara e che la stessa, in relazione a quanto riportato nel progetto di fattibilità tecnico-economica, è ritenuta esaustiva, anche con riferimento alla rappresentazione dello stato dei luoghi, al fine di formulare un'offerta congrua e ponderata e prendo atto che tale dichiarazione non è una formula di stile ma costituisce vincolo di assunzione di responsabilità contrattuale per cui non può mai essere invocata o rivendicata la scarsa conoscenza o difetto di informazione della documentazione posta a base di gara, come previsto dagli arresti di Cassazione civile, Sezione I, 21 dicembre 1996, n. 11469 e 18 settembre 2003, n. 13734." Per completezza si precisa che tale formulazione deve essere adeguata all'interno del DGUE nella parte III, sezione D) punto 9. 2) La risposta al quesito trova soluzione al punto 18.2.1, lettera f) del disciplinare di gara, puntuale e specifico sulla questione, a quanto indicato nel predetto punto non è possibile aggiungere alcunché. In caso di Offerente in Forma aggregata il punteggio è attribuito solo se la condizione è soddisfatta almeno all'Operatore economico mandatario o capogruppo. 3) La risposta al quesito trova soluzione al punto 18.1.2, punto 3) del disciplinare di gara, puntuale e specifico sulla questione, a quanto indicato nel predetto punto non è possibile aggiungere alcunché. Invero sul punto la documentazione di gara precisa quanto segue: "quanto all'elemento numero 3: 3.a) il più adeguato staff tecnico o gruppo di lavoro messo a disposizione per l'esecuzione dei servizi, in termini di efficienza e qualità, con riferimento alla professionalità dei componenti dello stesso staff, alla coerenza con gli obiettivi progettuali, alla gestione della qualità, alle capacità ed esperienza specifica nelle prestazioni analoghe a quelle oggetto dell'incarico o connesse con esso; tali aspetti possono emergere anche dalla presentazione di un curriculum sintetico dei tecnici dei quali è previsto l'impiego, con riferimento sia allo staff tecnico minimo indispensabile richiesto dagli atti di gara che, se del caso, con riferimento ai componenti dello staff tecnico eccedenti il minimo indispensabile ovvero alle professionalità che sono coinvolte nel servizio in affidamento, anche sotto il profilo multidisciplinare, ai fini di dare una prestazione il più completa e affidabile possibile; in ogni caso queste professionalità ulteriori devono far parte dell'Offerente; 3.b) la più adeguata dotazione strumentale da impiegare nello svolgimento del servizio, sia hardware che software, con apprezzamento di interconnessioni dirette con la Stazione appaltante, di formati aperti, di facile reperibilità e liberamente editabili, privilegiando l'uso del BIM (Building Information Modelling) e la predisposizione, finalizzata alla futura esecuzione, delle metodologie di WBS (Work breakdown structure) e WBE (Work Breakdown Element);" La Com-



Codice, procederà, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell'Offerta tecnica di cui al Capo 16, alla valutazione degli elementi tecnici e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 18.1 e 18.2; la valutazione degli elementi tenderà a privilegiare le offerte tecniche maggiormente: --- significative sotto i diversi profili previsti; --- efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi; --- connotate da elementi innovativi nei processi e nei contenuti; --- convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche dell'Offerta tecnica; Una valutazione specifica della stazione appaltante è inopportuna in questa fase della procedura e potrebbe essere giudicata come un'ingerenza o un'interferenza sul lavoro che compete alla Commissione Giudicatrice. Si rimanda alla sensibilità e all'esperienza dell'operatore economico la formulazione dell'offerta tecnica in relazione al contenuto che ritenga maggiormente significativo, ai fini della valorizzazione qualitativa e dell'affidabilità dell'offerta tecnica sotto i diversi profili dei sub-elementi che la compongono. 4) Per la risposta si rimanda al precedente punto 3. 5) La risposta al quesito n. 5 è negativa. La progettazione relativa all'intervento illustrato deve essere stata fatta dall'Offerente o da professionisti con Rapporto diretto con l'Offerente e, in caso di Offerente in Forma aggregata, dal mandatario o capogruppo; L'intervento analogo, come indicato al punto 16.1.1, lettera a) del disciplinare di gara, non può essere stato fatto o svolto da uno dei mandanti. Si comunica che a tutti i quesiti pervenuti nei termini si provvederà a dare risposta mediante invio al singolo richiedente e mediante pubblicazione di FAQ nella sezione Documentazione di gara in libera visione a tutti gli interessati. Distinti saluti  
Il RUP Arch. Nadia Bombardieri -----

Testo del messaggio originale: Buongiorno, in rif.to alla gara di cui trattasi, la seguente per chiedere quanto qui di seguito: • Stante l'emergenza sanitaria in corso e l'impossibilità, di fatto, di procedere al sopralluogo nei siti oggetto della Procedura da parte di tutti gli Operatori economici interessati, si chiede la cortese rettifica della Disciplina di gara ed, in particolare, della dichiarazione di responsabilità di cui all'art. 6.5.4 del Disciplinare; e ciò al fine di eliminare le condizioni di esclusione degli Operatori Economici Offerenti, ne caso di mancata esecuzione del sopralluogo; • In riferimento ai punteggi di cui ai punti "2.e" e "2.f" della tabella dell'art. 18.1.1 del Disciplinare, si chiede, nell'ipotesi di partecipazione in Raggruppamento, se tali punteggi vengano attribuiti esclusivamente nel caso in cui le certificazioni di qualità siano in possesso del Capogruppo Mandatario o se, all'opposto, si attribuiscono anche nel caso in cui tali Certificazioni siano posseduti da uno dei Mandanti; • In relazione ai criteri valutazionali di cui alle lett. 3.a) e 3.b) della Tabella illustrata all'art. 18.1.1 del Disciplinare, si chiede se sia previsto un preciso punteggio nel caso in cui, all'interno dello staff tecnico del gruppo di lavoro, vi sia anche la presenza di Tecnico dotato di Certificazione BIM, o se, all'opposto, il punteggio di 10 punti riferito al criterio 3.b) faccia esclusivo riferimento a dotazioni strumentali in possesso dell'Offerente; • In riferimento al punteggio di cui al punto "3.a" della tabella dell'art. 18.1.1 del Disciplinare

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVEN-  
TI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMI-  
CO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

	<p>re, si chiede se sia previsto un preciso punteggio nel caso in cui, all'interno dello staff tecnico del gruppo di lavoro, vi sia anche la presenza di un geologo; infatti se da una parte tale presenza sembrerebbe suggerita dal secondo punto di cui alla lett. a) dell'art. 16.1.3 del Disciplinare, dall'altra, al punto 6 del Capitolato descrittivo prestazionale, sembrerebbe esclusa ogni prestazione afferente la competenza geologica, sia in fase progettuale, sia in fase esecutiva; • In relazione al progetto analogo di cui all'art. 16.1.1 del Disciplinare di Gara, si chiede se tale referenza, nell'ipotesi di partecipazione in Raggruppamento, debba essere stata necessariamente espletata dal Capogruppo Mandatario o se, all'opposto, si possa utilmente proporre un servizio espletato da uno dei Mandanti; Nel rimanere in attesa di cortese riscontro, si ringrazia e si porgono Cordiali Saluti s.b.arch. associati arch. Federico Bargone</p>
<i>Id Messaggio</i>	123332287
<i>Data di invio</i>	domenica 5 aprile 2020 17.19.53 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	EURO PROJECT ENGINEERING CONSULTING (EURO PROJECT ENGINEERING CONSULTING), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA PROROGA TERMINI DI SCADENZA
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, in riferimento alla richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte si comunica quanto segue: con riferimento all'articolo 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, il concetto di "sospensione" e di "non si tiene conto del periodo ..." è connesso alla sospensione di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 241 del 1990, ovvero è una sorta di maggior tempo concesso alla p.a. per effettuare tutto quanto le compete, non di una proroga o differimento dei termini assegnati ai privati. Infatti il secondo periodo, comma 1, dell'articolo 103, indica che le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, a significare che, qualora ne abbia la possibilità, l'Amministrazione possa chiudere il procedimento anche all'interno del periodo corrispondente indicato nel predetto articolo. La circolare Ministeriale (la prima del 18 marzo 2020), è in linea con quanto sopra indicato, tant'è che riporta testualmente quanto segue: "Degno di nota è l'art. 103, che al comma 1, sospende fino al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, al fine di evitare che le pubbliche amministrazioni, nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, possano incorrere in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo." La nuova circolare del MIT, nelle conclusioni prevede che l'Amministrazione possa comunque validamente porre in essere l'attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello ri-</p>

sottolineando peraltro che la conclusione in tempi certi e celeri dei procedimenti amministrativi rappresenta, un'esigenza ineludibile per l'intero settore dei contratti pubblici, a prescindere dall'emergenza determinata dalla diffusione del virus Covid- 19. Si segnala inoltre che l'ordinanza Regione Lombardia n. 521 del 04/04/2020 al punto 1.4 prevede che le attività economiche, comprese le attività degli studi di architettura e d'ingegneria devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Considerato inoltre che: ; questo Comune ha ottenuto per la progettazione definitiva di due lotti della scuola primaria un contributo ministeriale; ; al fine di non perdere il contributo precitato la procedura di affidamento deve essere conclusa entro termini perentori a oggi non ancora prorogati, ; la fase di valutazione delle offerte e di verifica dei requisiti richiederà tempi non brevi; Per le ragioni sopraesposte si ritiene di non poter accogliere la vostra richiesta, precisando che la sospensione dei termini non è un obbligo per le pubbliche Amministrazioni ma una facoltà, e nello specifico caso un eventuale differimento potrebbe cagionare un danno economico a questa Stazione Appaltante. Distinti Saluti Il RUP Arch. Nadia Bombardieri ----- Testo del messaggio originale: VISTO la situazione attuale del protrarsi delle misure restrittive in materia di contenimento per l'emergenza di epidemia da COVID - 19 VISTO la circolare del MIT avente come oggetto l'applicazione dell'articolo 103 del decreto - legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 della quale se ne riporta uno stralcio "Quanto agli effetti pratici che ne discendono, si evidenzia che i termini inerenti le procedure di affidamento di appalti o di concessioni, già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni (corrispondente al periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020). Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere." VISTO le Ordinanze Regionali ( Ordinanza Regione Lombardia) e le limitazioni negli spostamenti e conseguentemente il raggiungimento delle sedi operative , nonostante sia stata attivata la modalità di smart-working questo comunque limita notevolmente l'attività di preparazione della documentazione per la partecipazione alla gara, soprattutto per quanto riguarda la parte relativa alla predisposizione della Relazione Metodologica e Documentazione richiesta per esplicitare Professionalità e adeguatezza desunta da un progetto analogo VISTO il nostro interesse alla partecipazione alla suddetta Gara , al fine di consentire una partecipazione ampia alla Gara stessa, si RICHIEDE alla Spett. Stazione Appaltante di prorogare i termini di scadenza nella misura che riterranno più opportuni. In attesa di cortese riscontro si inviano cordiali saluti.

*Allegato*

riscontro richiesta proroga termini.pdf.p7m

Dimensioni: 184 KB

	<p>Hash(MD5-Base64): Ag1aOfcArFWLk8KpA+YZnA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9f8c6a3e3c52e5327e0ed9e99d6a36bee2b99076</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 36b3e7c8e4ba57fcd0f578b3d78154-def1917ce511efaa4ff488712baef17d0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	123133854
<i>Data di invio</i>	venerdì 27 marzo 2020 14.54.22 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	Cooprogetti società cooperativa (Cooprogetti società coope- rativa), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Gara Comune di Iseo CIG: 8224340C0F
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, il modello editabile del DGUE è stato messo a disposizione nella sezione "Documentazione di gara" distinti saluti il RUP Arch. Nadia Bombardieri</p> <p>----- Testo del messaggio originale:</p> <p>Buongiorno, è possibile avere il modello editabile del DGUE. grazie. Cordiali saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	122624366
<i>Data di invio</i>	lunedì 9 marzo 2020 17.01.16 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL (A&I PRO- GETTAZIONE INTEGRATA SCARL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta sopralluogo
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, facendo seguito alla Vostra richiesta di cui all'og- getto e viste le restrizioni legate alle direttive COVID-19, con la presente si conferma la possibilità di effettuare il sopralluo- go per il giorno di giovedì 12/03 c.a. alle ore 15.00 presso il plesso scolastico in via della Cerca n. 10, ma non si garantirà la possibilità di visionare internamente i locali dei corpi A, B e C, in quanto attualmente sono in uso all'Istituto Comprensivo per i quali dobbiamo attendere consenso all'accesso. A disposizio- ne per ulteriori eventuali chiarimenti contattare il Geom. Mi- chele Martinelli 030-9869455 - 3331404243 Il RUP – Arch. Nadia Bombardieri 030-9869450 -----</p>

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
 DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVEN-  
 TI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMI-  
 CO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, n. 123177903 effettuata da Comune di Iseo

	<p>Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente a richiedere di effettuare il sopralluogo, possibilmente in data giovedì 12 marzo. I dati del soggetto incaricato sono: Faini Fabiano nato a Brescia il 08/04/1974 in qualità di legale rappresentante di A&amp;I Progettazione Integrata Consorzio Stabile scarl con sede in via Savona 22, 25125, Brescia Cordiali Saluti A&amp;I progettazione Integrata</p>
<i>Id Messaggio</i>	123318927
<i>Data di invio</i>	venerdì 3 aprile 2020 17.39.04 CEST
<i>Mittente</i>	EURO PROJECT ENGINEERING CONSULTING (EURO PROJECT ENGINEERING CONSULTING)
<i>Destinatari</i>	BOMBARDIERI NADIA (BOMBARDIERI NADIA), ricevuto in data sabato 4 aprile 2020 9.53.37 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA PROROGA TERMINI DI SCADENZA
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>VISTO la situazione attuale del protrarsi delle misure restrittive in materia di contenimento per l'emergenza di epidemia da COVID - 19 VISTO la circolare del MIT avente come oggetto l'applicazione dell'articolo 103 del decreto – legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 della quale se ne riporta uno stralcio “Quanto agli effetti pratici che ne discendono, si evidenzia che i termini inerenti le procedure di affidamento di appalti o di concessioni, già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni (corrispondente al periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020). Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere.” VISTO le Ordinanze Regionali ( Ordinanza Regione Lombardia) e le limitazioni negli spostamenti e conseguentemente il raggiungimento delle sedi operative , nonostante sia stata attivata la modalità di smart-working questo comunque limita notevolmente l'attività di preparazione della documentazione per la partecipazione alla gara, soprattutto per quanto riguarda la parte relativa alla predisposizione della Relazione Metodologica e Documentazione richiesta per esplicitare Professionalità e adeguatezza desunta da un progetto analogo VISTO il nostro interesse alla partecipazione alla suddetta Gara , al fine di consentire una partecipazione ampia alla Gara stessa, sii RICHIEDE alla Spett. Stazione Appaltante di prorogare i termini di scadenza nella misura che riterranno più opportuni. In attesa di cortese riscontro si inviano cordiali saluti.</p>
<i>Allegato</i>	<p>richiesta proroga .pdf</p> <p>Dimensioni: 145 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p>

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTURA EFFETTUATE DA COMUNE DI ISEO

	<p>Hash(SHA-1-Hex): f5bb50cd754efbb606dac00f655f15e37be4502f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c9f8945f1364489ca56563ded9683dd-724e04e3014d13d86d098ae4da09941bb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	123332189
<i>Data di invio</i>	domenica 5 aprile 2020 16.06.11 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services (E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services), ricevuto in data martedì 14 aprile 2020 19.44.28 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, in riferimento alla richiesta di chiarimenti si comunica che, come indicato nella documentazione di gara l'assolvimento dell'imposta di bollo da euro 16,00 può avvenire con una delle modalità indicate al punto 25.2 del disciplinare di gara. A seconda delle modalità con cui viene assolta, la documentazione, riferita all'adempimento dell'imposta di bollo di Euro 16,00, può essere inserita nella busta della documentazione amministrativa o nella busta dell'offerta economica. Per completezza si precisa che la violazione delle disposizioni riferite all'imposta di bollo, non pregiudica la partecipazione alla procedura né l'ammissione dell'offerta, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'Offerente (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972). Distinti saluti il RUP Arch. Nadia Bombardieri -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente chiediamo se la documentazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo sia da inserire nella busta amministrativa (come sembrerebbe evincersi al punto 15.1.2, lett b) del disciplinare oppure nella busta economica (come sembrerebbe evincersi al punto 25.2). Grazie</p>
<i>Id Messaggio</i>	123250921
<i>Data di invio</i>	mercoledì 1 aprile 2020 17.46.21 CEST
<i>Mittente</i>	E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services (E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services)
<i>Destinatari</i>	BOMBARDIERI NADIA (BOMBARDIERI NADIA), ricevuto in data sabato 4 aprile 2020 9.39.19 CEST

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTURA n. 122177903 effettuata da Comune di Iseo

<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente chiediamo se la documentazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo sia da inserire nella busta amministrativa (come sembrerebbe evincersi al punto 15.1.2, lett b) del disciplinare oppure nella busta economica (come sembrerebbe evincersi al punto 25.2). Grazie
<i>Id Messaggio</i>	123482782
<i>Data di invio</i>	venerdì 10 aprile 2020 10.20.55 CEST
<i>Mittente</i>	EUROPROJECT S.R.L. (EUROPROJECT S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	BOMBARDIERI NADIA (BOMBARDIERI NADIA), ricevuto in data venerdì 10 aprile 2020 12.25.34 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CHIARIMENTO SU MODALITA' DI INVIO
<i>Testo del Messaggio</i>	BUONGIORNO, SI CHIEDE SE LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INVIATA DALLA CAPOGRUPPO/MANDATARIA O PUO' ESSERE INVIATA ANCHE DA UNA DELLE MANDANTI SALUTI EUROPROJECT SRL
<i>Id Messaggio</i>	123509062
<i>Data di invio</i>	venerdì 10 aprile 2020 18.28.13 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	EUROPROJECT S.R.L. (EUROPROJECT S.R.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: CHIARIMENTO SU MODALITA' DI INVIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in riferimento al quesito si comunica che al capo 6, del Manuale dell'Operatore Economico "partecipazione alle procedure di gara" della piattaforma SINTEL, è indicato che la partecipazione in forma aggregata consente ai concorrenti di partecipare alle procedure di gara come raggruppamenti, definendo la modalità di partecipazione al momento di predisporre un'offerta. Nello specifico è precisato che l'impresa mandataria/capogruppo invia l'offerta a nome di tutti i componenti del raggruppamento. Per maggiori dettagli si rimanda ai manuali scaricabili direttamente agli indirizzi indicati al punto 1.3 del disciplinare di gara. distinti saluti Il Rup Arch. Nadia Bombardieri ----- Testo del messaggio originale: BUONGIORNO, SI CHIEDE SE LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INVIATA DALLA CAPOGRUPPO/MANDATARIA O PUO' ESSERE INVIATA ANCHE DA UNA DELLE MANDANTI SALUTI EUROPROJECT SRL
<i>Id Messaggio</i>	123486717

<p>122177903 effettuata da Comune di Iseo venerdì 10 aprile 2020 12.25.32 CEST</p>	
<i>Mittente</i>	GAP PROGETTI (GAP PROGETTI)
<i>Destinatari</i>	BOMBARDIERI NADIA (BOMBARDIERI NADIA), ricevuto in data venerdì 10 aprile 2020 12.25.32 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	FAC
<i>Testo del Messaggio</i>	A causa delle problematiche lavorative causate dal coronavirus, si chiede se è possibile prorogare la gara.
<i>Id Messaggio</i>	123232854
<i>Data di invio</i>	mercoledì 1 aprile 2020 11.24.00 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	AEGIS srl Cantarelli & Partners (AEGIS srl Cantarelli & Partners), ricevuto in data mercoledì 1 aprile 2020 12.24.13 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si comunica che il numero massimo di 20 cartelle è da intendersi quale valore complessivo, dato dalla somma delle cartelle che compongono le relazioni di entrambi gli elementi 2 e 3. distinti saluti Il RUP Arch. Nadia Bombardieri ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, di seguito richiesta chiarimento: In riferimento al p.to 16.2 Formalità e condizioni dell'Offerta tecnica del Disciplinare di Gara al comma a) secondo capoverso si cita: "quanto agli elementi numero 2 e numero 3, le relazioni tecniche sono composte complessivamente da un numero massimo di 20 (venti) cartelle eventualmente integrate da limitate rappresentazioni grafiche per un numero massimo di 3 (tre) schede in formato A3, oppure 6 (sei) schede in formato A4". Si chiede di chiarire se il numero di "cartelle" e "schede" indicati per la redazione delle "relazioni tecniche" si riferisca ai contenuti di ciascun "elemento" o alla somma dei contenuti dei due elementi "numero 2" e "numero 3". Cordiali saluti camilla canevari ufficio gare
<i>Id Messaggio</i>	123332186
<i>Data di invio</i>	domenica 5 aprile 2020 16.03.41 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	Studio Berlucchi srl (Studio Berlucchi srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimento gara Scuola Primaria Iseo
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in riferimento alla richiesta di chiarimento si comunica che il livello della documentazione posta a base di gara



Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMI-CO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

	<p>Il progetto di fattibilità tecnico-economica (ex progettazione preliminare). Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, sono state sviluppate, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui all'articolo 23, comma 1, del d.lgs n. 50 del 2016, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Solo con la redazione del progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità tecnico-economica, verranno sviluppati tutti gli elementi fondamentali ai fini dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni di enti terzi o di altro atto equivalente titoli abilitativo. Distinti saluti Il RUP Arch. Nadia Bombardieri ----- Testo del messaggio originale: Con la presente si chiede se lo studio di fattibilità a base di gara sia stato sottoposto ad approvazione degli enti (es. Vigili del Fuoco, Soprintendenza ecc). In caso affermativo si chiede di mettere a disposizione dei concorrenti i pareri di competenza espressi dagli enti.</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p> <p><i>Data di invio</i></p> <p><i>Mittente</i></p> <p><i>Destinatari</i></p> <p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> <p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>123096475</p> <p>giovedì 26 marzo 2020 9.41.49 CET</p> <p>Cooprogetti società cooperativa (Cooprogetti società cooperativa)</p> <p>BOMBARDIERI NADIA (BOMBARDIERI NADIA), ricevuto in data venerdì 27 marzo 2020 14.49.58 CET</p> <p>Gara Comune di Iseo CIG: 8224340C0F</p> <p>Buongiorno, è possibile avere il modello editabile del DGUE. grazie. Cordiali saluti.</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p> <p><i>Data di invio</i></p> <p><i>Mittente</i></p> <p><i>Destinatari</i></p> <p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> <p><i>Testo del Messaggio</i></p> <p><i>Allegato</i></p>	<p>127028348</p> <p>mercoledì 22 luglio 2020 11.44.51 CEST</p> <p>Cooprogetti società cooperativa (Cooprogetti società cooperativa)</p> <p>BOMBARDIERI NADIA (BOMBARDIERI NADIA), ricevuto in data giovedì 23 luglio 2020 11.13.56 CEST</p> <p>RE: RICHIESTA CHIARIMENTI IN MERITO ALLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA PRODOTTE IN DATA 06/07/2020</p> <p>----- Testo del messaggio originale: null</p> <p>20200722_Integrazioni Giustificazioni Scuola Iseo.pdf.p7m</p>

	<p>Firmatari: Rangone Daniele; SERGIO DE FELICE; RIONDA ELENA; PLACUCCI ALESSANDRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): nSWrZ3b9lzIKN/UGupdLrg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a925287782a62e7101aa34d30297a905e64eada8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 625b6529c7562394c84cdaa9c248018- e0c524745bfe7d45be31eab13b9129d29</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	122566454
<i>Data di invio</i>	venerdì 6 marzo 2020 15.52.00 CET
<i>Mittente</i>	A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL (A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL)
<i>Destinatari</i>	BOMBARDIERI NADIA (BOMBARDIERI NADIA), ricevuto in data lunedì 9 marzo 2020 16.17.45 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta sopralluogo
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente a richiedere di effettuare il sopralluogo, possibilmente in data giovedì 12 marzo. I dati del soggetto incaricato sono: Faini Fabiano nato a Brescia il 08/04/1974 in qualità di legale rappresentante di A&I Progettazione Integrata Consorzio Stabile scarl con sede in via Savona 22, 25125, Brescia Cordiali Saluti A&I progettazione Integrata
<i>Id Messaggio</i>	122740250
<i>Data di invio</i>	giovedì 12 marzo 2020 9.24.58 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL (A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Rettifica precedente comunicazione - ID n. 122624366 - Richiesta sopralluogo
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, facendo seguito alle nuove direttive ministeriali intenti l'emergenza COVID-19 e alla precedente comunicazione Id 122624366 trasmessa tramite portale Sintel lunedì 9

Report della Procedura ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
 DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVEN-  
 TI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMI-  
 CO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, n. 120177903, effettuata da Comune di Iseo  
 marzo 2020, con la presente si comunica l'impossibilità di ese-

	<p>guire il sopralluogo previsto per il giorno di giovedì 12 marzo c.a. alle ore 15, precisando sin d'ora che il sopralluogo, ai sensi del disciplinare di gara, è da considerarsi facoltativo e non obbligatorio. A disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti e ringraziando anticipatamente per la collaborazione Distinti Saluti Il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Nadia Bombardieri ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente a richiedere di effettuare il sopralluogo, possibilmente in data giovedì 12 marzo. I dati del soggetto incaricato sono: Faini Fabiano nato a Brescia il 08/04/1974 in qualità di legale rappresentante di A&amp;I Progettazione Integrata Consorzio Stabile scarl con sede in via Savona 22, 25125, Brescia Cordiali Saluti A&amp;I progettazione Integrata</p>
<i>Id Messaggio</i>	126404928
<i>Data di invio</i>	lunedì 6 luglio 2020 17.34.23 CEST
<i>Mittente</i>	Cooprogetti società cooperativa (Cooprogetti società cooperativa)
<i>Destinatari</i>	BOMBARDIERI NADIA (BOMBARDIERI NADIA), ricevuto in data martedì 7 luglio 2020 16.27.07 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Verifica anomalia offerta
<i>Testo del Messaggio</i>	In allegato quanto da voi richiesto si rimane a Vostra completa disposizione Cordiali saluti COOPROGETTI SOC. COOP. ----- Testo del messaggio originale:
<i>Allegato</i>	<p>20200706_Giustificazioni Scuola Iseo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 415 KB</p> <p>Firmatari: Rangone Daniele; SERGIO DE FELICE; RIONDA ELENA; PLACUCCI ALESSANDRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): lk Huss7FI9e8cl6HMEZlaA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):              9b3249da353fe48b2540a90681de7ebba7d612ff</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c4d1f92a48e497dabdd4e1e3645dfc0-782063ebcee5714847db7c95a92bfc2e6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	125851713
<i>Data di invio</i>	lunedì 22 giugno 2020 14.39.10 CEST

<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	Cooprogetti società cooperativa (Cooprogetti società cooperativa), ricevuto in data lunedì 6 luglio 2020 17.30.23 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Verifica anomalia offerta
<i>Testo del Messaggio</i>	
<i>Allegato</i>	<p>Prot_Par 0012507 del 12-06-2020 - Verifica anomalia .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 108 KB</p> <p>Firmatari: Nadia Bombardieri</p> <p>Hash(MD5-Base64): Ew82AwO1Fsw6ZGDB3O5ryA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 635efe880a429657f5448952e619a3d0407c5018</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8ae10cb97fb5b23adef2c39af0835fa0c7cdd654f54d063472f332764ac498e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	126881219
<i>Data di invio</i>	venerdì 17 luglio 2020 15.49.51 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Iseo (BOMBARDIERI NADIA)
<i>Destinatari</i>	Cooprogetti società cooperativa (Cooprogetti società cooperativa), ricevuto in data mercoledì 22 luglio 2020 11.44.16 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTI IN MERITO ALLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA PRODOTTE IN DATA 06/07/2020
<i>Testo del Messaggio</i>	
<i>Allegato</i>	<p>Richiesta chiarimenti Cooprogetti società cooperativa.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 106 KB</p> <p>Firmatari: Nadia Bombardieri</p> <p>Hash(MD5-Base64): 02/iAXazdQUPGMMyWYGTqbA==</p>

Hash(SHA-1-Hex): 6f2b04b09ef8b71d4dbef4a167478ea795d204d2

Hash(SHA-256-Hex): bca1ecaec3ec89e24da1a2824b8953e-  
d1da72c726a4f0ec79caa12c7c978c2b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

## Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

**Tabella 11. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti**

<i>Data</i>	mercoledì 3 giugno 2020 11.07.06 CEST
<i>Commento</i>	Report intermedio
<i>Numero di protocollo interno</i>	1138873
<i>Data</i>	mercoledì 13 maggio 2020 16.58.56 CEST
<i>Commento</i>	Report di Ammissione alla procedura di gara
<i>Numero di protocollo interno</i>	0965973